

道東自動車道 占冠P A休憩施設新築実施設計

金 抜 設 計 書

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

## 概 要

|                   |                                                                                                                                                   |  |     |   |                   |   |   |   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-------------------|---|---|---|
| 1. 調査等業務名         | 道東自動車道 占冠 P A 休憩施設新築実施設計                                                                                                                          |  |     |   |                   |   |   |   |
| 2. 路線名            | 道東自動車道                                                                                                                                            |  |     |   |                   |   |   |   |
| 3. 施行箇所           | (自) 北海道勇払郡占冠村<br>(至) 北海道上川郡清水町<br><br>(自)<br>(至)<br><br>(自)<br>(至)<br><br>(自)<br>(至)<br><br>(自)<br>(至)                                            |  |     |   |                   |   |   |   |
| 4. 設計額            | <table border="1"> <tr> <td>積算額</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>消費税及び<br/>地方消費税相当額</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>円</td> </tr> </table> |  | 積算額 | 円 | 消費税及び<br>地方消費税相当額 | 円 | 計 | 円 |
| 積算額               | 円                                                                                                                                                 |  |     |   |                   |   |   |   |
| 消費税及び<br>地方消費税相当額 | 円                                                                                                                                                 |  |     |   |                   |   |   |   |
| 計                 | 円                                                                                                                                                 |  |     |   |                   |   |   |   |
| 5. 施工内容           | 本業務は、占冠 I C ～トマム I C 間 4 車線化事業（占冠 P A 新設を含む）および新得 P A<br>・スマート I C 建設事業に伴う建築物の実施設計を行うものである。                                                       |  |     |   |                   |   |   |   |
| 6. 期 間            | 契約保証取得の日の翌日から 390 日間                                                                                                                              |  |     |   |                   |   |   |   |

建 築 工 事 設 計 費 内 訳 書

調査等業務名： 道東自動車道 占冠PA休憩施設新築実施設計

| 費 目               | 設計金額 (円) | 摘 要 |
|-------------------|----------|-----|
| 直 接 人 件 費         |          |     |
| 諸 経 費             |          |     |
| 技 術 経 費           |          |     |
| 特 別 経 費           |          |     |
|                   |          |     |
|                   |          |     |
| 小 計               |          |     |
| 消費税及び<br>地方消費税相当額 |          |     |
| 計                 |          |     |
|                   |          |     |
|                   |          |     |

調査等業務名： 道東自動車道 占冠PA休憩施設新築実施設計

|                                    | 直接人件費 |      | 諸経費 | 技術経費 | 特別経費 | 計 |
|------------------------------------|-------|------|-----|------|------|---|
|                                    | 一般業務  | 追加業務 |     |      |      |   |
| 占冠PA トイレ棟新築 実施設計                   |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 浄化槽新築 実施設計                    |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 受水槽・電気室棟新築 実施設計               |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 上り二輪車用駐車ます上屋 新築実施設計           |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 下り二輪車用駐車ます上屋 新築実施設計           |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 上り障がい者用駐車ます上屋・連絡通路上屋<br>新築 実施 |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 下り障がい者用駐車ます上屋・連絡通路上屋<br>新築実施  |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 上りトイレ棟解体 実施設計                 |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 下りトイレ棟解体 実施設計                 |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 上りゴミ仮置場・受水槽・電気室棟解体 実<br>施設計   |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 下りゴミ仮置場・電気室棟解体 実施設計           |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 上り浄化槽棟解体 実施設計                 |       |      |     |      |      |   |
| 占冠PA 下り浄化槽棟解体 実施設計                 |       |      |     |      |      |   |
| 東占冠TN 電気室棟新築 実施設計                  |       |      |     |      |      |   |
| 東占冠TN 電気室棟解体 実施設計                  |       |      |     |      |      |   |
| ホロカトマムTN 電気室棟新築 実施設計               |       |      |     |      |      |   |

調查等業務名： 道東自動車道 占冠PA休憩施設新築実施設計

[illegible]