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５．施工内容

セメントモルタル吹付工 ９８０㎡

切土補強土工 ４４１㎡

捨土掘削 ３９

かご枠工 １２ｍ

裏込砕石工 １９

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 360日間

工 事 概 要

北陸自動車道 岩木トンネル坑口のり面補強工事１．工事名

２．路線名 北陸自動車道

(自) 新潟県糸魚川市大字外波（親不知ＩＣ）３．工事箇所
(至) 新潟県上越市大字富岡字久保田（上越ＩＣ）

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2644101

道路名

本



  1  2 - ( 4) 捨土掘削

土砂 Ａ          39

見積対象

  2  2 - ( 8) 基礎材
Ｂ           2

  3  4 - ( 9) セメントモルタル吹付工
㎡セメントモルタル吹付 （ｔ＝１０㎝）         980

見積対象

  4  4 - (20) 切土補強土工

本Ｄ１９・Ｌ＝２．０ｍ         441

見積対象

  5  4 - (22) かご枠工

ｍ２．０ｍ・０．５ｍ・１．２ｍ（３段）          12

  6 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工
ｍＡ          12

  7 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ａ           6

  8 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ１         240

  9 特 - ( 1) 裏込砕石工
Ａ          19

 10 特 - ( 2) 撤去工
箇所撤去 Ａ           2

見積対象

 11 特 - ( 2) 撤去工
箇所撤去 Ｂ           1

見積対象

 12 特 - ( 2) 撤去工
箇所撤去 Ｃ           1

見積対象

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 特 - ( 3) 撤去・再設置工

箇所撤去・再設置 Ａ           1

見積対象

 14 特 - ( 3) 撤去・再設置工
箇所撤去・再設置 Ｂ           1

見積対象

計①

 15 諸経費①

式          1

 16 特 - ( 4) 路上作業安全講習

回          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


