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No.
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図　面　名　称
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図面番号

10

13

2位置図

1数量総括表

3平面図

4対策工平面図

5 ～ 7対策工横断図（1）～（3）

8セメントモルタル吹付工展開図

9セメントモルタル吹付工標準図

10切土補強土工配置図

11切土補強土工詳細図

12撤去工／撤去・再設置工図

15 ～ 16車線規制図（1）～（２）

【参 考 図】

計画図（1）～（3）

足場工（ロープ足場）

プラント敷地平面図

2

3

1

14 17交通保安要員配置図

1311 撤去工詳細図

1412 撤去・再設置工詳細図

15

17

18

16

18のり面補修工 平面詳細図

19 ～ 20

21 ～ 22

備　考

岩木トンネル 東坑口

KP342.45

立入防止柵撤去設置工 構造図 23

〃
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

のり面補修工 工事用道路平面図（1）～（2）

のり面補修工 詳細図（1）～（2）



 数 量 総 括 表 

19-( 1) 交通規制工 車線規制 Ａ 回 6

19-( 2) 交通保安要員 交通誘導警備員Ｂ1 人・日 180

2-( 4) 捨土掘削 土砂 Ａ 38.6

4-(22) かご枠工 2.0m・0.5m・1.2m（3段） 12.0

15-(11) 立入防止柵撤去設置工 Ａ 12.0

2-( 8) 基礎材 Ｂ 1.5

ｍ3

ｍ

ｍ3

ｍ

4-( 9) セメントモルタル吹付工 セメントモルタル吹付（t=10cm） ｍ2 980.0

4-(20) 切土補強土工 Ｄ19 ・ L=2.0ｍ 本 441

項  目 単 位 備  考項目番号

数 量

60

岩木トンネル

東坑口

のり面補修工

KP342.45

計

38.6

12.0

12.0

1.5

6

980.0

441

240

特-( 2) 撤去 Ａ 箇所 2

撤去 Ｂ

撤去 Ｃ

特-( 3) 撤去・再設置工

撤去工

撤去・再設置 Ａ

撤去・再設置 Ｂ

特-( 1) 裏込砕石工 Ａ 19.2ｍ3

特-( 4) 路上作業安全講習 回

箇所

箇所

箇所

箇所

1

1

1

1

1

19.2

2

1

1

1

1

1

事務所名

設計会社名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

北陸自動車道

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

－ 1 / 23

数量総括表

岩木トンネル坑口のり面補強工事

施工会社名
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位 置 図

位 置 図

北陸自動車道

図面の種類

縮　　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名
東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

図面番号

岩木トンネル坑口のり面補強工事

K
P
 
3
1
0
.
9
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親
不
知
IC

上
越
IC

K
P
 
3
5
5
.
8
0

K
P
 
2
9
9
.
4
0

L=56.4km
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平 面 図

岩木トンネル 東坑口
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4
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糸魚川市
北陸下り311

非常電話

岩木TN下り10

非常電話

岩木TN下り9

非常電話

寺島

須沢

岩木TN上り10

非常電話

岩木TN上り11

非常電話

北陸上り311

非常電話

岩木

一
級
河
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姫
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県
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368

号

青

海
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崎
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0

岩木トンネル　上り線　 　Ｌ＝1,665.00

上り線

K
P 
31

0.
92
2

下り線　

事務所名

設計会社名

縮　　　尺

図面の種類

図面番号

北陸自動車道

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

－

平 面 図

岩木トンネル坑口のり面補強工事

施工会社名
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姫川橋　上り線　　　Ｌ＝651.00

岩木トンネル　下り線　 　Ｌ＝1,638.00 姫川橋　下り線　　　Ｌ＝657.00

K
P 
31

0.
95
6

K
P 
31

1.
60
7

K
P 
31

0.
95
0

K
P 
31

1.
60
7

 工事箇所

番号2 私道
L=98m

姫川橋下プラント敷地　640m2

番号1 市道矢の尻線
L=300m
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T6

C路線

B路線

A路線

のり面補強工事

セメントモルタル吹付工：980.0m2

切土補強土工　　　　　：D19 ,L=2.0m ,441本
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図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

対策工平面図

S=1:200

北陸自動車道

岩木トンネル坑口のり面補強工事

対策工平面図 S=1/200

岩木トンネル東坑口

1:200

0 2 4 6 8 10
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DL=30
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75
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測点番号

単距離

追加距離

盛土高

切土高
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計画高
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A路線

セメントモルタル吹付工

t=10cm

切土補強土工

D19 L=2000mm

切
土
補
強
土
工
間
隔
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50
0m
m

1：500

1
：

5
00

5 / 23

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

対策工横断図(1/3)

S=1:500

北陸自動車道

岩木トンネル坑口のり面補強工事

対策工横断図(1/3) S=1/500

A路線

Ａ路線
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DL=30

35

40

45

50

55

60

65

70

測点番号

単距離

追加距離

盛土高

切土高

地盤高

計画高

勾配

B
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B
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B
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.
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.
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4
3.
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5
4.
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セメントモルタル吹付工

t=10cm

切土補強土工

D19 L=2000mm

切
土
補
強
土
工
間
隔
:1
50
0m
m

B路線

1
：

5
00

1：500

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

対策工横断図(2/3)

S=1:500

北陸自動車道

岩木トンネル坑口のり面補強工事

対策工横断図(2/3) S=1/500

B路線

Ｂ路線
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DL=30
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45

50

55

60

65

70

測点番号

単距離

追加距離

盛土高

切土高

地盤高

計画高

勾配

C
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C
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C
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0
.
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1
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0
.
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1
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2
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00

3
7.

51

4
3.

48

5
7.

58

セメントモルタル吹付工

t=10cm
切土補強土工

D19 L=2000mm

切
土
補
強
土
工
間
隔
:1
50
0m
m

C路線

1
：

5
00

1：500

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

対策工横断図(3/3)

S=1:500

北陸自動車道

岩木トンネル坑口のり面補強工事

対策工横断図(3/3) S=1/500

C路線

Ｃ路線
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EL=71.0m

EL=71.0m
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26.8

4.7

EL=60.0m9
.
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EL=60.0m

18.1

番号 a(m) b(m) c(m) S(m) 面積(m2)

計

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

セメントモルタル吹付求積表

1

2

3

4

21.5

21.7

23.2

26.8

25.9

22.3

24.0

24.1

24.1

24.8

24.0

17.0

18.1

10.2

6.5

5.1

6.0

4.7

11.7

8.8

9.1

4.3

6.7

7.2

9.5

7.6

9.3

17.0

21.7

23.2

26.8

25.9

22.3

24.0

24.1

24.1

24.8

24.0

17.0

18.1

10.2

7.5

24.85

25.00

28.00

28.70

29.95

27.55

28.60

26.25

27.80

28.00

25.25

21.35

18.80

17.35

69.4 

54.4 

59.6 

60.5 

130.1 

98.1 

107.4 

51.6 

80.7 

86.3 

64.0 

64.4 

32.8 

20.7 

980.0 

伐採範囲求積表　(青線枠内対象)

A=676m2　　（CAD図より算出）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

セメントモルタル吹付工展開図

図示

北陸自動車道

岩木トンネル坑口のり面補強工事

セメントモルタル吹付工展開図 S=1/200

※起工測量調査により施工範囲を決定。

※モルタル吹付前に、のり面整形(樹木伐採を含む)を実施。

　樹木伐採範囲は、青線で示し、CAD図より数量算出。
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水抜管

ひし形金網

アンカーピン

補助アンカーピン

セメントモルタル吹付工

セメントモルタル吹付工

水抜管補助アンカーピン

アンカーピン

ひし形金網

正　面　図 標準断面図

10cm

切
土
補
強
土
工
間
隔
　
@1
50
0

1500

1
5
00

D19×2.0m

削孔径φ90

　品　　名

セメントモルタル吹付工材料規格表

ひし形金網

アンカーピン

補助アンカーピン

水抜管

規　格　・　寸　法

JIS G 3552　Φ2.0×50mm

JIS G 3112　Φ9mm(D10)×200mm

JIS G 3112　Φ16mm(D16)×400mm

内径Φ40～50mm (約2m2当り1本)

モルタル σ28=15N/mm2以上、普通ポルトランドセメントまたは高炉セメントB種

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

セメントモルタル吹付工標準図

S=1:20

北陸自動車道

岩木トンネル坑口のり面補強工事

S=1/20
セメントモルタル吹付工標準図 9 / 23
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EL=71.0m

EL=57.0m

EL=64.0m

EL=48.0m

EL=49.0m
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4.3

24.1

6.
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9.1

A路線

B路線

C路線

EL=68.5m

EL=46.0m

EL=46.0m

EL=50.0m

22
.3

8.8

11.7
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5

4

2
5
.
924
.8

24
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7.
2

7.
6

17
.0

9
.
3

EL=71.0m

EL=46.0m

EL=66.0m

EL=64.0m

3

2

1

6.0

5.1

2
1
.7

6.5

2
1.
5

2
3
.
2

26.8

4.7

EL=60.0m9
.
5

EL=60.0m

4箇所1段目

15箇所2段目

17箇所3段目

20箇所4段目

23箇所5段目

25箇所6段目

27箇所7段目

26箇所8段目

27箇所9段目

27箇所10段目

27箇所11段目

28箇所12段目

27箇所13段目

26箇所14段目

26箇所15段目

25箇所16段目

24箇所17段目

13箇所+4箇所18段目

11箇所19段目

9箇所20段目

4箇所18'段目

段 箇所

①～⑬切土補強土工集計表

4

15

17

20

23

25

27

26

27

27

27

28

27

26

26

25

24

13

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18.1

施工面積=980.0m2

切土補強土工=431+10＝441箇所
11

EL=43.0m

EL=48.0m

EL=57.0m

17
.0

10
.2

7.
5

段 箇所

計

⑭切土補強土工集計表※

13

14

15

16

17

18

19

20

21

418'

1箇所13段目

1箇所14段目

1箇所15段目

1箇所16段目

1箇所17段目

1箇所18段目

1箇所19段目

1箇所20段目

1箇所21段目

1箇所22段目

14

10.2

計 431

1

交点(A)

交点(A)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

22

※　441＠1500＝441箇所

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

切土補強土工配置図

S=1:200

北陸自動車道

岩木トンネル坑口のり面補強工事

切土補強土工配置図 S=1/200

※⑭は斜面方向が異なるため、別表計上
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切土補強土工詳細図
（ネジ節異形棒鋼 D19×2.00m）

防錆油
5.ﾊﾟｯｷﾝ

セメントモルタル吹付

3.ﾒｯｷ付角座金

4.ﾜｯｼｬｰ

1.ｺﾏﾅｯﾄ

6.ｷｬｯﾌﾟ

（溶融亜鉛めっき HDZT 49）

（溶融亜鉛めっき HDZT 49）

（溶融亜鉛めっき HDZT 77）

2.ｽﾍﾟｰｻｰ ｸﾞﾗｳﾄ

ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ D19
（溶融亜鉛めっき HDZT 77）

注入ﾊﾟｲﾌﾟ

φ
90

切土補強土工 標準図（１：４）

切土補強土工 部材詳細図（１：４）

頭部余長100

8.結束ﾊﾞﾝﾄﾞ

ｼｰﾙ材

L=2000

7.保護ｷｬｯﾌﾟ

9.パッカー

必要定着長=1800

５．パッキン

φ67

φ44

25

φ
40

８．結束バンド

１．コマナット D19N

（溶融亜鉛めっき HDZT 49）

溶融亜鉛めっき　HDZT 771枚

個

150×150×9（φ45）メッキ付角座金

数量 備　　考

(1箇所当り)
数量表

仕　　様種　　別 単位

D19-45スペーサー

メッキボルト ｍD19 溶融亜鉛めっき　HDZT 77

個 溶融亜鉛めっき　HDZT 49

保護キャップ D19用

結束バンド L=300 個

個

1

1

コマナット D19

ワッシャー

24.5 300

７．保護キャップD19

2

４．ワッシャ－

６．キャップ

25 φ74.5

φ45

φ
7
4
.5

φ
45

φ100

φ
1
00

※防錆油360ｇ入り

Oﾘﾝｸﾞ

150

SUS M8

（溶融亜鉛めっき HDZT 49）

３．メッキ付角座金

φ
45

1
5
0

1509

（溶融亜鉛めっき HDZT 77）

φ
45

105

19 φ74.5×25 個 1

キャップ φ100×150 防錆油360ｇ入り1個

パッカー 必要定着長+0.2mｍ

∅24

パッキン φ67×25 個 1

２．スペーサー D19-45（電気メッキ）

削孔径φ90用

９．パッカー

必要定着長1.8m+0.2m=2.0m

折
幅

1
40

40

3
7

5
4

52
32

D19

D19

Oﾘﾝｸﾞ

(削孔径φ90用）

2

2.0

2.0

削孔長=1900

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

切土補強土工詳細図

S=1:4

北陸自動車道

岩木トンネル坑口のり面補強工事

S=1/4
11 / 23

11 / 23



事務所名

設計会社名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

北陸自動車道

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

－

撤去工図 / 撤去・再設置工図

岩木トンネル坑口のり面補強工事

施工会社名

12 / 23

12 / 23

65

55

60

4
02

4
0
2

撤去B（表示装置）

撤
去
A（

伸
縮
計
）

L=47.2m

撤去A（伸縮計）
L=34.2m

撤
去
C（

の
り
面
階
段
）

L=43.3m

65

55

60

4
02

4
0
2

撤去・再設置A(のり面階段)

L=31.2m

撤
去
・
再
設
置
B(昇

降
階
段
)

L=6.8m

平 面 図

撤去工図 撤去・再設置工図

平 面 図

数量 備　　考

数量表

仕　　様種　　別 単位

撤去Ａ 箇所 81.4ｍ

1

1

2

撤去Ｂ

撤去Ｃ

箇所

箇所

伸縮計

表示装置

のり面階段 43.3ｍ

数量 備　　考

数量表

仕　　様種　　別 単位

撤去・再設置Ａ 箇所

1

1

撤去・再設置Ｂ 箇所

のり面階段

昇降階段

31.2ｍ

6.8ｍ

再利用

新設



事務所名

設計会社名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

北陸自動車道

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

－

岩木トンネル坑口のり面補強工事

施工会社名

撤
去
A　

L=
47
.2
m 
(伸

縮
計
)

保
護
工
L=
47
.2
ｍ
　
支
柱
工
N=
26
本
　
ジ
ョ
イ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス
N=
13
個

10
0

40
00

2000

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

32
00

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

ハンドホール

2000
150

10
0

29
00

29
00

10
0

29
00 10
0

29
00 10

0
29
00 10
0

29
00 10
0

29
00 10
0

29
00 10
0

29
00 10
0

29
00 10
0

29
00 10
0

29
00 10
0

29
00 10
0

27
00 10
0

29
00

撤
去
C　

L=
43
.3
m（

の
り
面
階
段
）

20
0

14
 @
2,
90
0 
+ 
2,
70
0 
= 
43
,3
00

計測用延長ケーブル

ハンドホール

保
護
工
L=
34
.2
ｍ
　
支
柱
工
N=
20
本
　
ジ
ョ
イ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス
N=
10
個

10
0

25
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

28
00

29
00

撤
去
A　

L=
34
.2
m 
(伸

縮
計
)

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2000 150

計測用延長ケーブル

φ48.6（支柱）

撤去工詳細図

撤去B　表示装置

撤去工詳細図

13 / 23
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事務所名

設計会社名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

北陸自動車道

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

－

岩木トンネル坑口のり面補強工事

施工会社名

29
00

29
00

29
00

29
00

29
00

10
0

10
0

10
0

10
0

29
00

29
00

29
00

29
00

22
00

29
00

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

撤
去
・
再
設
置
A　

L=
31
.2
m（

の
り
面
階
段
）

20
0

10
 @
2,
90
0 
+ 
2,
20
0 
= 
31
,2
00

撤
去
・
再
設
置
B　

L=
6.
79
2m
(手

摺
含
む
)

（
昇
降
階
段
）

GL

600

2
0
0

6
3
92

2
0
0

6
7
92

L50×50×6

L40×40×5

12
00

21
00

(ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
間
隔
)

21
00

12
92

10
0

18
@3
00
=5
40
0(
ス
テ
ッ
プ
間
隔
)

30
00

26
00

67
92

11
4

1
10
0

200

50
200

L50×50×6

11
92

撤去・再設置工詳細図

(正面図)(側面図)

撤去・再設置工詳細図

14 / 23
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北陸自動車道

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

車線規制図（1）

ー

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

図面番号

 車線規制図(1)

311.90kp～309.10Kp（2800m）

走行規制
路肩外側線 ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ 中分外側線

規制内 一般車走行部

A

路肩外側線 ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ 中分外側線

規制内 一般車走行部

B
40cm以内

注）基本設置はパターンAとするが
工事箇所によりパターンBを採用することとする。

【交通規制工 車線規制Ａ】

岩木トンネル坑口のり面補強工事

上り 岩木トンネル（走行）一車線規制

走行

追越

至 

能
生

至 

親
不
知

糸魚川IC

O
N
ラ

ン
プ

O
F
F
ラ

ン
プ

工事中

補強

312.9

1000m先

右

へ
800m先

312.65

右

へ

312.3 312.2

300m先

ここから

追越禁止

312.0

水崎橋 姫川橋

第1非常駐車帯

高畑高架橋

ここから追越禁止

上越管理

ご

協

力

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

追越禁止 追越禁止

309.26310.92

310.4 309.7

第2非常駐車帯

工事中
補強

テーパー長 200～300m

308.91 308.36

防護設備設置区間

覚醒区間 緩衝区間

防護区間(100～200m)

20～40m

岩木ＴＮ 高畑ＴＮ

合
流
注
意

合
流
注
意

工事箇所
工事中
補強

311.90kp

309.10kp

15 / 23

15 / 23

数量表

項 目 規制延長(km) 単位 数量 備 考

回2.8 1車線規制Ａ
交通監視員 ４人/回

交替要員　 １人/回

凡例

警告灯

交通監視員

ロボット誘導員

規制材保守4人

(交替要員1人)

防護設備

クッションドラム3個
+ 2tトラック

貸
与

標識車

回転灯

(ＡＶライト)

矢印板
(高輝度反射式

又は自発光式)

覚醒マット

(防護設備に含む)

ラバーコーン

自発光デリ
受
注
者

受
注
者

受
注
者

受
注
者

貸
与

貸
与

貸
与

受
注
者

注）トンネル内は60ｍ間隔

でラバーコーンに保安灯を

設置すること。



北陸自動車道

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

車線規制図（2）

ー

東日本高速道路株式会社　新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

図面番号

路肩外側線 ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ 中分外側線

規制内 一般車走行部

A

路肩外側線 ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ 中分外側線

規制内 一般車走行部

B
40cm以内

注）基本設置はパターンAとするが
工事箇所によりパターンBを採用することとする。

 車線規制図(2)

数量表

項 目 規制延長(km) 単位 数量 備 考

回

追越規制

2.8

岩木トンネル坑口のり面補強工事

上り 岩木トンネル（追越）一車線規制

走行

追越

至 

能
生

O
N
ラ

ン
プ

O
F
F
ラ

ン
プ

工事中

補強

312.9

1000m先 800m先

312.65 312.2

ここから

追越禁止

312.0

水崎橋 姫川橋

ここから追越禁止

テーパー長 200～300m

合
流
注
意

合
流
注
意

糸魚川IC

312.7

左

へ

312.3

左

へ

300m先

至 

親
不
知

第1非常駐車帯

高畑高架橋

追越禁止 追越禁止

309.26310.92

310.4 309.7

第2非常駐車帯

308.91 308.36

防護設備設置区間

覚醒区間 緩衝区間

防護区間(100～200m)

20～40m

岩木ＴＮ 高畑ＴＮ

工事箇所

工事中
補強

311.90kp～309.10Kp（2800m）

工事中
補強

【交通規制工 車線規制Ａ】

5

311.90kp

309.10kp

16 / 23
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車線規制Ａ
交通監視員 ４人/回

交替要員　 １人/回

上越管理

ご

協

力

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

凡例

警告灯

交通監視員

ロボット誘導員

規制材保守4人

(交替要員1人)

防護設備

クッションドラム3個
+ 2tトラック

貸
与

標識車

回転灯

(ＡＶライト)

矢印板
(高輝度反射式

又は自発光式)

覚醒マット

(防護設備に含む)

ラバーコーン

自発光デリ
受
注
者

受
注
者

受
注
者

受
注
者

貸
与

貸
与

貸
与

受
注
者

注）トンネル内は60ｍ間隔

でラバーコーンに保安灯を

設置すること。





60

71.6

0.600%
1.350%

80

79.6

77.8

77.3

1.350%

2
.0
00
%

1.350%

2
.
0
0
0%

0.600%
1.350%

57.8

60

65

60

58.459.6

64.3

64.7

63.5

64.8

68.6

71.1

88

87

86

85

2.
00
0%

2.
00
0%

1.350%

1.350% 88

KP.342.5KP.342.4 KP.342.6

かご枠工  L=12.0m

2.0m・0.5m・1.2m(3段)

立入防止柵撤去設置工 A

L=12.0m

裏込砕石工 A

19.2m3

捨土掘削 土砂A

 38.6m3

KP.342.3

基礎材 B

　1.5m3

K
P
 
3
4
2
.
4
4
4

K
P
 
3
4
2
.
4
5
6

至 上越JCT

至 名立谷浜IC

のり面補修工平面詳細図  S=1:1000

事務所名

設計会社名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

北陸自動車道

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

－ 18 / 23

のり面補修工平面詳細図

施工会社名

18 / 23

位 置 図

(KP342.45)

工事箇所

岩木トンネル坑口のり面補強工事

のり面補修工（KP342.45）



捨土掘削

1:1.0

単管パイプ(φ48.6,L=1.2m@1m)

基礎材(RC-40,t=100)

1000

500

1200

掘削線

裏込砕石工

吸出し防止材(t=10)

既設

立入防止柵

5
0
0

2
9
00

1:1.0

吸出し防止材(t=10)

裏込砕石工

基礎材(RC-40,t=100)

かご枠工
2.0m・0.5m・1.2m
中詰め(栗石径150mm程度)

捨土掘削

1000

500

5
0
0掘削線

単管パイプ(φ48.6,L=1.2m@1m)
1200

既設

立入防止柵

単位

ｍ3

数量 備　考項　目

捨土掘削 38.6

数量表（KP342.45）

土砂A

かご枠工 ｍ 12.0 2.0m・0.5m・1.2m (3段)

(RC-40)

ｍ3

基礎材

裏込砕石工

ｍ3

本止めぐい

1.5

19.2

12 単管パイプ

A  (C-40)

t=10mm吸出防止材 ｍ2
34.7

12m当り

① L=2.0m ② L=2.0m ③ L=4.0m ② L=2.0m ① L=2.0m

1
5
0
0

L=12.0m

捨土掘削

1:1.0

単管パイプ(φ48.6,L=1.2m@1m)

基礎材(RC-40,t=100)

1000

500

1200

23001750

2
3
70

1
5
00

掘削線

裏込砕石工

吸出し防止材(t=10)

既設

立入防止柵

5
0
0

単位

ｍ3

数量 備　考項　目

捨土掘削

①端部　数量表

土砂A

かご枠工 ｍ 2.0m・0.5m・1.2m (3段)

(RC-40)

ｍ3

基礎材

裏込砕石工

ｍ3

本止めぐい 単管パイプ

A  (C-40)

t=10mm吸出防止材 ｍ2

1m当り

3.14

1.0

0.123

1.24

1.0

2.50

単位

ｍ3

数量 備　考項　目

捨土掘削

②中間摺付部　数量表

土砂A

かご枠工 ｍ 2.0m・0.5m・1.2m (3段)

(RC-40)

ｍ3

基礎材

裏込砕石工

ｍ3

本止めぐい 単管パイプ

A  (C-40)

t=10mm吸出防止材 ｍ2

1m当り

6.44

1.0

0.123

3.20

1.0

2.89

単位

ｍ3

数量 備　考項　目

捨土掘削 土砂A

かご枠工 ｍ 2.0m・0.5m・1.2m (3段)

(RC-40)

ｍ3

基礎材

裏込砕石工

ｍ3

本止めぐい 単管パイプ

A  (C-40)

t=10mm吸出防止材 ｍ2

③中間部　数量表 1m当り

9.74

1.0

0.123

5.10

1.0

3.28

のり面補修工詳細図(2)

②【中間摺付部】

20 / 23

(KP342.45)

事務所名

設計会社名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

北陸自動車道

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上 越 管 理 事 務 所

- 20 / 23

のり面補修工詳細図(2)

施工会社名

岩木トンネル坑口のり面補強工事

③【中間部】①【端部】

【かご枠工縦断図】



捨土掘削

1:1.0

単管パイプ(φ48.6,L=1.2m@1m)

基礎材(RC-40,t=100)

1000

500

1200

掘削線

裏込砕石工

吸出し防止材(t=10)

既設

立入防止柵

5
0
0

2
9
00

1:1.0

吸出し防止材(t=10)

裏込砕石工

基礎材(RC-40,t=100)

かご枠工
2.0m・0.5m・1.2m
中詰め(栗石径150mm程度)

捨土掘削

1000

500

5
0
0掘削線

単管パイプ(φ48.6,L=1.2m@1m)
1200

既設

立入防止柵

単位

ｍ3

数量 備　考項　目

捨土掘削 38.6

数量表（KP342.45）

土砂A

かご枠工 ｍ 12.0 2.0m・0.5m・1.2m (3段)

(RC-40)

ｍ3

基礎材

裏込砕石工

ｍ3

本止めぐい

1.5

19.2

12 単管パイプ

A  (C-40)

t=10mm吸出防止材 ｍ2
34.7

12m当り

① L=2.0m ② L=2.0m ③ L=4.0m ② L=2.0m ① L=2.0m

1
5
0
0

L=12.0m

捨土掘削

1:1.0

単管パイプ(φ48.6,L=1.2m@1m)

基礎材(RC-40,t=100)

1000

500

1200

23001750

2
3
70

1
5
00

掘削線

裏込砕石工

吸出し防止材(t=10)

既設

立入防止柵

5
0
0

単位

ｍ3

数量 備　考項　目

捨土掘削

①端部　数量表

土砂A

かご枠工 ｍ 2.0m・0.5m・1.2m (3段)

(RC-40)

ｍ3

基礎材

裏込砕石工

ｍ3

本止めぐい 単管パイプ

A  (C-40)

t=10mm吸出防止材 ｍ2

1m当り

3.14

1.0

0.123

1.24

1.0

2.50

単位

ｍ3

数量 備　考項　目

捨土掘削

②中間摺付部　数量表

土砂A

かご枠工 ｍ 2.0m・0.5m・1.2m (3段)

(RC-40)

ｍ3

基礎材

裏込砕石工

ｍ3

本止めぐい 単管パイプ

A  (C-40)

t=10mm吸出防止材 ｍ2

1m当り

6.44

1.0

0.123

3.20

1.0

2.89

単位

ｍ3

数量 備　考項　目

捨土掘削 土砂A

かご枠工 ｍ 2.0m・0.5m・1.2m (3段)

(RC-40)

ｍ3

基礎材

裏込砕石工

ｍ3

本止めぐい 単管パイプ

A  (C-40)

t=10mm吸出防止材 ｍ2

③中間部　数量表 1m当り

9.74

1.0

0.123

5.10

1.0

3.28

のり面補修工詳細図(2)

②【中間摺付部】
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(KP342.45)

事務所名

設計会社名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

北陸自動車道

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上 越 管 理 事 務 所
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のり面補修工詳細図(2)

施工会社名

岩木トンネル坑口のり面補強工事

③【中間部】①【端部】

【かご枠工縦断図】
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H
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00

W1=400

50
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00

4
00

5
00

150015001500 1500

上段胴縁

下段胴縁

支柱　　　

鉄線

基礎コンクリート

4
00

1
40
0

1
80
0

金網

φ48.6×2.3

φ76.3×2.8

φ34.0×2.3

φ3.2×56

φ4.0

鉄線
φ4.0

W2=400(奥行寸法)

9
1
0

1820

15001500 1500 1500 1500

3500

単管パイプ

立入防止柵
支柱

立入防止柵
鉄線

立入防止柵
上段胴縁

φ48.6×2.4

単位

本

数量 備　考項　目

単管パイプ 4

仮設板張 数量表

3500×48.6×2.4

普通合板 枚 5 1820×910

立入防止柵撤去設置工 構造図
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事務所名

設計会社名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

北陸自動車道

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上 越 管 理 事 務 所
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立入防止柵撤去設置工 構造図

施工会社名

岩木トンネル坑口のり面補強工事

仮設板張図


