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概 要

１．調査等業務名 常磐自動車道 Ｒ８いわき中央～常磐富岡間土質調査

２．路線名 常磐自動車道

(自) 福島県 いわき市 好間町北好間（いわき中央ＩＣ）３．施行箇所
(至) 福島県 富岡町 大字上手岡（常磐富岡ＩＣ）

(自)

(自)

(自)

(自)

４．設計額

積算額

消費税及び
地方消費税相当額

計 円

調査ボーリング 218.0m５．施工内容

標準貫入試験 194回

サンプリング 8本

地下水位観測 96箇所・月

土質試験 8シリーズ

調査ボーリング解析 194.0m

安定解析 8断面

６．期    間 契約保証取得の日の翌日から 540日間

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

直接費

調査ボーリング 砂・砂質土 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ        194

調査ボーリング 砂・砂質土 φ１１６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ         24

調査孔閉塞 箇所          8

標準貫入試験 回        194

サンプリング 三重管式 本          8

地下水位観測（自記水位計設置） 箇所         16

地下水位観測（自記水位計観測） 箇所・月         96

土質試験 土粒子の密度試験方法 シリーズ          8

土質試験 土の含水比試験方法 シリーズ          8

土質試験 土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5㎏以下 シリーズ          8

土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法 シリーズ          8

土質試験 土の湿潤密度試験方法 シリーズ          8

土質試験 土の圧密非排水（ＣＵbar）三軸圧縮試験方法 シリーズ          8

機械等運搬 式          1

足場仮設 傾斜地足場 箇所         16

内    訳    書



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

現場内小運搬（クローラー）Ａ１ ｍ        139

現場内小運搬（モノレール）Ａ１ ｍ         78

現場内小運搬（モノレール）Ａ２ ｍ        550

現場内小運搬（モノレール）Ａ３ ｍ        340

搬入路伐採等 ｍ        968

準備及び跡片付け 式          1

土質調査 交通費・宿泊費 式          1

小計

諸経費 式          1

交通規制工 車線規制Ａ 回          8

国土地盤情報データベース検定 有資格 式          1

路上作業安全講習 式          1

計

技術業務直接人件費

調査ボーリング解析 ｍ        194

高盛土の安定解析 安定解析（常時） 断面          8

内    訳    書



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

高盛土の安定解析 レベル１地震動時（盛土高１５ｍ未満） 断面          2

高盛土の安定解析 レベル１地震動時（盛土高１５ｍ以上） 断面          6

高盛土の安定解析 レベル２地震動時（盛土高１５ｍ未満） 断面          2

高盛土の沈下解析、安定解析 レベル２地震動時（盛土高１５ｍ以上３０ｍ未満） 断面          4

高盛土の沈下解析、安定解析 レベル２地震動時（盛土高３０ｍ以上） 断面          2

技術業務 設計打合せ 式          1

計

技術業務直接経費

技術業務 交通費・宿泊費 式          1

小計

その他原価 式          1

一般管理費等 式          1

計

内    訳    書



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

合計

消費税及び地方消費税相当額

総計

内    訳    書


