# 交付図書の訂正について

令和８年９月 18 日付けで入札公告を行った「札樽自動車道　新光バスストップ通路上屋新築工事」に係る交付図書を、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、交付図書をご確認ください。

令和８年 10 月 27 日

契約責任者
東日本高速道路株式会社　北海道支社
支社長　宮入　徹往

【訂正内容】
・①【入札公告（説明書)】札樽自動車道　新光バスストップ通路上屋新築工事
※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別　添

# 正　誤　表

「入札手続き日程」の記載内容を以下のとおり訂正します。

| 対象 | 訂正前 | 訂正後 |
|---|---|---|
| 2 契約図書の配布期間 | 令和8年10月23日まで | 令和8年10月29日まで |
| 3 競争参加資格確認申請書の提出期限 | 入札公告の日から令和8年10月23日　16時00分 | 入札公告の日から令和8年10月29日 16時00分 |
| 4 競争参加資格確認結果通知日 | 令和8年10月29日を予定 | 令和8年11月12日を予定 |
| 10 参考見積書の提出期限 | 令和8年10月23日 16時00分 | 令和8年10月29日 16時00分 |
| 11 参考見積書に関する問い合わせ期間 | 令和8年11月2日から令和8年11月24日までを予定 | 令和8年11月16日から令和8年12月4日までを予定 |
| 12 訂正参考見積書提出期限 | 令和8年12月1日 16時00分 | 令和8年12月11日 16時00分 |
| 13 入札書の提出期限 | 令和8年12月24日 16時00分 | 令和9年1月7日 16時00分 |
| 14 開札日時 | 令和8年12月25日 13時30分 | 令和9年1月8日 13時30分 |
| 16 本件競争入札に関する質問受付期間 | 入札公告の日から令和8年12月10日 16時00分まで | 入札公告の日から令和8年12月17日 16時00分まで |