

首都圏中央連絡自動車道

戸田高架橋耐震補強工事

割 掛 対 象 表

令和 8年9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

市原管理事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 A	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 B	仮 設 材 運 搬 費 A	仮 設 材 運 搬 費 B	仮 設 材 運 搬 費 C	仮 設 材 運 搬 費 D	仮 設 材 運 搬 費 E	非 破 壊 検 査 試 験 費	剥 離 剤 用 環 境 対 策 資 機 材 費	剥 離 剤 用 安 全 衛 生 保 護 具 費	◎ 準備工事費	工 事 用 仮 橋 費	作 業 ヤ ー ド 整 備 費 A
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
構造物掘削															
特殊部A		○		○	○				○					○	
特殊部B		○		○	○				○					○	
特殊部C						○									
特殊部D							○								
特殊部E							○								
特殊部F								○							
コンクリート															
A 1－5			○								○				○
縁端拡幅工B															
コンクリート			○								○				○
落橋防止構造															
P 1－5 2 6 (2 5 0)															
P 1－7 6 0 (4 0 0)															
P 1－9 0 4 (3 0 0)															
P 1－9 1 3 (4 0 0)															
P 1－9 9 1 (2 5 0)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 A	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 B	仮 設 材 運 搬 費 A	仮 設 材 運 搬 費 B	仮 設 材 運 搬 費 C	仮 設 材 運 搬 費 D	仮 設 材 運 搬 費 E	非 破 壊 検 査 試 験 費	剥 離 剤 用 環 境 対 策 資 機 材 費	剥 離 剤 用 安 全 衛 生 保 護 具 費	◎ 準備工事費	工 事 用 仮 橋 費	作 業 ヤ ード 整 備 費 A
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
割掛先契約項目															
落橋防止構造															
P 1－1 0 1 3 (2 5 0)															
P 1－1 0 5 3 (5 0 0)															
P 1－1 0 5 5 (5 0 0)															
P 1－1 1 4 7 (3 5 0)															
P 1－2 3 4 0 (7 5 0)															
P 2－1 4 4 3 (4 0 0)															
P 2－1 6 0 0 (2 5 0)															
P 2－2 0 0 0 (6 5 0)															
P 3－1 2 4 3 (2 5 0)											○	○			
P 3－1 5 9 1 (3 0 0)											○	○			
P 3－1 6 0 0 (3 0 0)											○	○			
P 3－1 9 3 6 (2 5 0)											○	○			
P 3－2 7 2 1 (2 5 0)											○	○			

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 A	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 B	仮 設 材 運 搬 費 A	仮 設 材 運 搬 費 B	仮 設 材 運 搬 費 C	仮 設 材 運 搬 費 D	仮 設 材 運 搬 費 E	非 破 壊 検 査 試 験 費	剥 離 剤 用 環 境 対 策 資 機 材 費	剥 離 剤 用 安 全 衛 生 保 護 具 費	◎ 準備工事費	工 事 用 仮 橋 費	作 業 ヤ ー ド 整 備 費 A
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
落橋防止構造															○
鋼製ブラケット															○
横変位拘束構造M															○
鋼製ブラケット A															
鋼製ブラケット B															
鋼製ブラケット C											○	○			
炭素繊維巻立て工															○
A															○
B															○
C															○
D															○
E															○
F															○
G															○
H															○
I															○

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 A	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 B	仮 設 材 運 搬 費 A	仮 設 材 運 搬 費 B	仮 設 材 運 搬 費 C	仮 設 材 運 搬 費 D	仮 設 材 運 搬 費 E	非 破 壊 検 査 試 験 費	剥 離 剤 用 環 境 対 策 資 機 材 費	剥 離 剤 用 安 全 衛 生 保 護 具 費	◎ 準備工事費	工 事 用 仮 橋 費	作 業 ヤ ー ド 整 備 費 A
			固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
炭素繊維巻立て工																○
J																○
K																○
L																○
M																○
N																○
O																○
P																○
Q																○
R																○
S																○
T																○
U																○
V																○

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 A	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 B	仮 設 材 運 搬 費 A	仮 設 材 運 搬 費 B	仮 設 材 運 搬 費 C	仮 設 材 運 搬 費 D	仮 設 材 運 搬 費 E	非 破 壊 検 査 試 験 費	剥 離 剤 用 環 境 対 策 資 機 材 費	剥 離 剤 用 安 全 衛 生 保 護 具 費	◎ 準備工事費	工 事 用 仮 橋 費	作 業 ヤ ー ド 整 備 費 A
			固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
炭素繊維巻立て工																○
W																○
X																○
Y																○
Z																○
AA																○
AB																○
AC																○
AD																○
AE																○
AF																○
AG																○
AH																○
AI																○

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 A	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 B	仮 設 材 運 搬 費 A	仮 設 材 運 搬 費 B	仮 設 材 運 搬 費 C	仮 設 材 運 搬 費 D	仮 設 材 運 搬 費 E	非 破 壊 検 査 試 験 費	剥 離 剤 用 環 境 対 策 資 機 材 費	剥 離 剤 用 安 全 衛 生 保 護 具 費	◎ 準備工事費	工 事 用 仮 橋 費	作 業 ヤ ー ド 整 備 費 A
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
割 掛 先 契 約 項 目															
炭素繊維巻立て工															○
A J															○
A K															○
A L															○
A M															○
A N															○
A O															○
A P															○
桁端切欠き工															
t=10mm												○	○		
t=11mm												○	○		
t=12mm												○	○		
t=15mm												○	○		
t=18mm												○	○		
t=19mm												○	○		

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	作業ヤード整備費B	剥離剤用養生設備工費	◎仮設備工事費	足場工費A	足場工費B	足場架橋工費A	足場架橋工費B	足場A	足場工費A	足場工費A	足場工費B	足場工費A	足場工費A	足場工費A
					(標準型)(戸田高架橋)	(標準型)(戸田高架橋)	(標準型)(本郷矢部高)	(標準型)(本郷矢部高)	(標準型)(森高架橋)	(標準型)(酒蔵高架橋)	(標準型)(滝高架橋)	(標準型)(滝高架橋)	(標準型)(丹尾高架橋)	(標準型)(東金IC)	(標準型)(東金IC)
割掛先契約項目		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削															
特殊部A															
特殊部B															
特殊部C															
特殊部D															
特殊部E															
特殊部F		○													
コンクリート					○		○			○	○		○	○	
縁端拡幅工B						○		○				○			○
落橋防止構造															
P1-526(250)															
P1-760(400)															
P1-904(300)															
P1-913(400)															
P1-991(250)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	作業ヤード整備費 B	剥離剤用養生設備工費	◎仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場架橋工費 A	足場架橋工費 B	足場 A	足場 A	足場 A	足場 B	足場 A	足場 A	足場 A	足場 A
					（標準型）（戸田高架橋）	（標準型）（戸田高架橋）	（標準型）（本郷矢部高）	（標準型）（本郷矢部高）	（標準型）（森高架橋）	（標準型）（酒蔵高架橋）	（標準型）（滝高架橋）	（標準型）（丹尾高架橋）	（標準型）（東金 I C）	（標準型）（東金 I C）	（標準型）（東金 I C）	
割掛先契約項目		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
落橋防止構造																○
P 1－1 0 1 3（2 5 0）																
P 1－1 0 5 3（5 0 0）																
P 1－1 0 5 5（5 0 0）																
P 1－1 1 4 7（3 5 0）																
P 1－2 3 4 0（7 5 0）																
P 2－1 4 4 3（4 0 0）																
P 2－1 6 0 0（2 5 0）																
P 2－2 0 0 0（6 5 0）																
P 3－1 2 4 3（2 5 0）			○													
P 3－1 5 9 1（3 0 0）			○													
P 3－1 6 0 0（3 0 0）			○													
P 3－1 9 3 6（2 5 0）			○													
P 3－2 7 2 1（2 5 0）			○													

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	作業 ヤード整備費 B	剥離剤 利用養生設備工費	◎仮設 備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場架橋工費 A	足場架橋工費 B	足場 A	足場工費 A	足場 A	足場 B	足場 A	足場 A ランプ橋	足場 A ランプ橋	足場 A ランプ橋
				(標準型) (戸田高架橋)	(標準型) (戸田高架橋)	(標準型) (本郷矢部高)	(標準型) (本郷矢部高)	(標準型) (森高架橋)	(標準型) (酒蔵高架橋)	(標準型) (滝高架橋)	(標準型) (滝高架橋)	(標準型) (丹尾高架橋)	(標準型) (東金 I C)	(標準型) (東金 I C)	(標準型) (東金 I C)
割掛先契約項目	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
落橋防止構造															
鋼製ブラケット															
横変位拘束構造M														○	
鋼製ブラケット A														○	
鋼製ブラケット B														○	
鋼製ブラケット C		○												○	
炭素繊維巻立て工															
A	○					○		○	○				○		
B								○	○				○		
C									○				○		
D													○		
E	○								○				○		
F													○		
G						○			○						
H	○								○				○		
I						○									

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	作業ヤード整備費 B	剥離剤用養生設備工費	◎仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 A	足場工費 A	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 A	足場工費 A	足場工費 A	足場工費 A
				(標準型) (戸田高架橋)	(標準型) (戸田高架橋)	(標準型) (本郷矢部高)	(標準型) (本郷矢部高)	(標準型) (森高架橋)	(標準型) (酒蔵高架橋)	(標準型) (滝高架橋)	(標準型) (滝高架橋)	(標準型) (丹尾高架橋)	(標準型) A (東金 I C)	(標準型) B (東金 I C)	(標準型) C (東金 I C)
割掛先契約項目	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工				○									○		
J													○		
K													○		
L															
M						○			○						
N									○						
O									○						
P									○						
Q									○						
R									○						
S													○		
T													○		
U								○							
V													○		

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	作業ヤード整備費 B	剥離剤用養生設備工費	◎仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場架橋工費 A	足場架橋工費 B	足場 A	足場工費 A	足場 A	足場 B	足場 A	足場 A ランプ橋	足場 A ランプ橋	足場 A ランプ橋
				(標準型) (戸田高架橋)	(標準型) (戸田高架橋)	(標準型) (本郷矢部高)	(標準型) (本郷矢部高)	(標準型) (森高架橋)	(標準型) (酒蔵高架橋)	(標準型) (滝高架橋)	(標準型) (滝高架橋)	(標準型) (丹尾高架橋)	(標準型) A (東金 I C)	(標準型) B (東金 I C)	(標準型) C (東金 I C)
割掛先契約項目	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工 W													○		
X													○		
Y													○		
Z									○						
AA									○						
AB															
AC													○		
AD													○		
AE	○												○		
AF	○												○		
AG															
AH								○					○		
AI													○		

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	作業ヤード整備費 B	剥離剤用養生設備工費	◎仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 A	足場工費 A	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 A	足場工費 B
				（標準型）（戸田高架橋）	（標準型）（戸田高架橋）	（標準型）（本郷矢部高）	（標準型）（本郷矢部高）	（標準型）（森高架橋）	（標準型）（酒蔵高架橋）	（標準型）（滝高架橋）	（標準型）（滝高架橋）	（標準型）（丹尾高架橋）	（標準型）（東金IC）	（標準型）（東金IC）	（標準型）（東金IC）
割掛先契約項目	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工													○		
A J													○		
A K													○		
A L						○		○					○		
A M						○									
A N															
A O															
A P															
桁端切欠き工															
t=10mm		○													
t=11mm		○													
t=12mm		○													
t=15mm		○													
t=18mm		○													
t=19mm		○													

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	割掛項目														
	足場工費（標準型）（東金IC） Bランブ橋A	足場工費（標準型）（東金IC） Bランブ橋C	足場工費（防護型）（戸田高架橋） A	足場工費（防護型）（本郷矢部高架橋） A	足場工費（防護型）（森森高架橋） A	足場工費（防護型）（酒蔵高架橋） A	足場工費（防護型）（丹尾高架橋） A	足場工費（防護型）（東金IC） Aランブ橋A	足場工費（防護型）（東金IC） Bランブ橋A	支保工費（戸田高架橋パイサポート支保） （パイサポート支保）	支保工費（本郷矢部高架橋パイサポート支保） （パイサポート支保）	支保工費（滝高架橋パイサポート支保） （パイサポート支保）	支保工費（田高架橋鋼製ブラケット）（戸田高架橋鋼製ブラケット）	支保工費（郷矢部高架橋鋼製ブラケット）（本郷矢部高架橋鋼製ブラケット）	支保工費（高架橋鋼製ブラケット）（森森高架橋鋼製ブラケット）
構造物掘削	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
特殊部A															
特殊部B															
特殊部C															
特殊部D															
特殊部E															
特殊部F															
コンクリート A1-5	○		○	○			○	○	○						
縁端拡幅工B コンクリート										○	○	○	○	○	○
落橋防止構造 P1-526(250)															
P1-760(400)															
P1-904(300)															
P1-913(400)															
P1-991(250)		○													

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目		足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）
	変動・固定の区分		割掛項目		足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）
落橋防止構造																
P1-1013（250）																
P1-1053（500）																
P1-1055（500）																
P1-1147（350）																
P1-2340（750）																
P2-1443（400）																
P2-1600（250）																
P2-2000（650）																
P3-1243（250）																
P3-1591（300）																
P3-1600（300）																
P3-1936（250）																
P3-2721（250）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（橋）（標準型）（東金IC）	足場工費（防護型）（戸田高架橋）	足場工費（橋）（防護型）（本郷矢部高架橋）	足場工費（防護型）（森森高架橋）	足場工費（防護型）（酒蔵高架橋）	足場工費（防護型）（丹尾高架橋）	足場工費（橋）（防護型）（東金IC）	足場工費（橋）（防護型）（東金IC）	支保工費（戸田高架橋）（パイプサポート支保）	支保工費（本郷矢部高架橋）（パイプサポート支保）	支保工費（滝高架橋）（パイプサポート支保）	支保工費（田高架橋）（鋼製ブラケット）（戸田）	支保工費（郷矢部高架橋）（鋼製ブラケット）（本郷）	支保工費（高架橋）（鋼製ブラケット）（森森）
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
落橋防止構造															
鋼製ブラケット															
横変位拘束構造M															
鋼製ブラケット A															
鋼製ブラケット B															
鋼製ブラケット C															
炭素繊維巻立て工															
A	○						○		○						
B	○						○		○	○					
C	○								○	○					
D															
E							○		○						
F									○						
G															
H									○						
I															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（防護型）（戸田高架橋）	足場工費（防護型）（本郷矢部高	足場工費（防護型）（森森高架橋）	足場工費（防護型）（酒蔵高架橋）	足場工費（防護型）（丹尾高架橋）	足場工費（防護型）（東金IC）	足場工費（防護型）（東金IC）	足場工費（防護型）（戸田高架橋）	支保工費（パイプサポート支保）	支保工費（パイプサポート支保）	支保工費（パイプサポート支保）	支保工費（パイプサポート支保）	支保工費（パイプサポート支保）	支保工費（パイプサポート支保）
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工			○					○								
J																
K																
L	○									○						
M	○									○						
N																
O																
P																
Q																
R																
S																
T																
U					○											
V																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目		足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）
	変動・固定の区分		割掛項目		足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）
炭素繊維巻立て工	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
W																
X																
Y																
Z																
AA																
AB																
AC																
AD																
AE																
AF																
AG																
AH																
AI																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目		足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）
	変動・固定の区分		割掛項目		足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）	足場工費（標準型）（東金IC）
炭素繊維巻立て工																
A J																
A K																
A L																
A M																
A N					○											
A O					○											
A P					○											
桁端切欠き工																
t=10mm																
t=11mm																
t=12mm																
t=15mm																
t=18mm																
t=19mm																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	支保工費（） 鋼製ブラケット） （酒蔵高架橋	金IC 支保工費（） （東鋼製ランプ橋	金IC 支保工費（） （東鋼製ランプ橋	吊高 足場工費（） （戸田標準型側面）	吊矢部 足場工費（） （本郷標準型側面）	吊架橋 足場工費（） （森高標準型側面）	吊架橋 足場工費（） （森高標準型側面）	吊高 足場工費（） （酒蔵標準型側面）	吊高 足場工費（） （酒蔵標準型側面）	吊架橋 足場工費（） （滝高標準型側面）	吊高 足場工費（） （丹尾標準型側面）	吊IC 足場工費（） （東金標準型側面）	吊IC 足場工費（） （東金標準型側面）	吊IC 足場工費（） （東金標準型側面）	吊IC 足場工費（） （東金標準型側面）
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削															
特殊部A															
特殊部B															
特殊部C															
特殊部D															
特殊部E															
特殊部F															
コンクリート															
A 1－5															
縁端拡幅工B															
コンクリート	○	○	○	○		○		○				○		○	
落橋防止構造															
P 1－5 2 6（2 5 0）															○
P 1－7 6 0（4 0 0）									○						
P 1－9 0 4（3 0 0）													○		
P 1－9 1 3（4 0 0）									○						
P 1－9 9 1（2 5 0）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	支保工費（） 鋼製ブラケット） （酒蔵高架橋	金IC 支保工費（） （鋼製ランプ橋ラケット） （東	金IC 支保工費（） （鋼製ランプ橋ラケット） （東	吊高 足場工費（） （標準型側面） （戸田	吊矢部 足場工費（） （標準型側面） （本郷	吊架橋 足場工費（） （標準型側面） （森高	吊架橋 足場工費（） （標準型側面） （森高	吊高 足場工費（） （標準型側面） （酒蔵	吊高 足場工費（） （標準型側面） （酒蔵	吊架橋 足場工費（） （標準型側面） （滝高	吊高 足場工費（） （標準型側面） （丹尾	吊IC 足場工費（） （標準型側面） （東金	吊IC 足場工費（） （標準型側面） （東金	吊IC 足場工費（） （標準型側面） （東金	吊IC 足場工費（） （標準型側面） （東金
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
落橋防止構造															
P1-1013（250）															
P1-1053（500）							○								
P1-1055（500）							○								
P1-1147（350）															
P1-2340（750）															
P2-1443（400）										○					
P2-1600（250）					○										
P2-2000（650）															
P3-1243（250）														○	
P3-1591（300）											○				
P3-1600（300）											○				
P3-1936（250）														○	
P3-2721（250）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	支保工費() 鋼製ブラケット) (酒	金IC 支保工費 A (ランプ橋ラ) ケット) (東	金IC 支保工費 B (ランプ橋ラ) ケット) (東	高 吊足場工費 A (標準型側面) (戸田	矢部高 吊足場工費 () B (標準型側面) (本郷	架橋) 吊足場工費 (標準型側面) (森高	架橋) 吊足場工費 B (標準型側面) (森高	高 吊足場工費 A (標準型側面) (酒蔵	高 吊足場工費 B (標準型側面) (酒蔵	架橋) 吊足場工費 B (標準型側面) (滝高	高 吊足場工費 B (標準型側面) (丹尾	I 吊足場工費 A (ランプ橋側面) (東金	I 吊足場工費 A (ランプ橋側面) (東金	I 吊足場工費 B (ランプ橋側面) (東金	I 吊足場工費 B (ランプ橋側面) (東金
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
落橋防止構造															
鋼製ブラケット															
横変位拘束構造M															
鋼製ブラケット A															
鋼製ブラケット B															
鋼製ブラケット C															
炭素繊維巻立て工															
A															
B															
C															
D															
E															
F															
G															
H															
I															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目	蔵高架橋（） 支保工費（鋼製ブラケット）（酒	金IC 支保工費（鋼製ブラケット）（東	金IC 支保工費（鋼製ブラケット）（東	高架橋（） 吊足場工費（標準型側面）（戸田	矢部高架橋（） 吊足場工費（標準型側面）（本郷	架橋（） 吊足場工費（標準型側面）（森高	架橋（） 吊足場工費（標準型側面）（森高	高架橋（） 吊足場工費（標準型側面）（酒蔵	高架橋（） 吊足場工費（標準型側面）（酒蔵	架橋（） 吊足場工費（標準型側面）（滝高	高架橋（） 吊足場工費（標準型側面）（丹尾	IC 吊足場工費（ランプ橋）側面）（東金	IC 吊足場工費（ランプ橋）側面）（東金	IC 吊足場工費（ランプ橋）側面）（東金	IC 吊足場工費（ランプ橋）側面）（東金
	固			固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工																		
J																		
K																		
L																		
M																		
N																		
O																		
P																		
Q																		
R																		
S																		
T																		
U																		
V																		

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目		支保工費（） 蔵高架橋（） 鋼製ブラケット） （酒	金IC 支保工費（） ランンプラケット） （東	金IC 支保工費（） ランンプラケット） （東	吊高架橋工費（） 標準型側面） （戸田	吊矢部高架橋工費（） 標準型側面） （本郷	吊架橋工費（） 標準型側面） （森高	吊架橋工費（） 標準型側面） （森高	吊高架橋工費（） 標準型側面） （酒蔵	吊高架橋工費（） 標準型側面） （酒蔵	吊架橋工費（） 標準型側面） （滝高	吊高架橋工費（） 標準型側面） （丹尾	吊IC 足場工費（） ランンプラケット側面） （東金	吊IC 足場工費（） ランンプラケット側面） （東金	吊IC 足場工費（） ランンプラケット側面） （東金	吊IC 足場工費（） ランンプラケット側面） （東金
	固		固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工																			
W																			
X																			
Y																			
Z																			
AA																			
AB																			
AC																			
AD																			
AE																			
AF																			
AG																			
AH																			
AI																			

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	割掛項目														
	支保工費() 鋼製ブラケット) (酒蔵高架橋)	金IC 支保工費A (ランブ橋) ラケット) (東)	金IC 支保工費B (ランブ橋) ラケット) (東)	高架橋工費A (標準型側面) (戸田)	矢部高架橋工費B (標準型側面) (本郷)	架橋工費A (標準型側面) (森高)	架橋工費B (標準型側面) (森高)	高架橋工費A (標準型側面) (酒蔵)	高架橋工費B (標準型側面) (酒蔵)	架橋工費B (標準型側面) (滝高)	高架橋工費B (標準型側面) (丹尾)	IC 吊足場工費A (ランブ橋) 側面) (東金)	IC 吊足場工費A (ランブ橋) 側面) (東金)	IC 吊足場工費B (ランブ橋) 側面) (東金)	IC 吊足場工費B (ランブ橋) 側面) (東金)
炭素繊維巻立て工															
A J															
A K															
A L															
AM															
AN															
A O															
A P															
桁端切欠き工															
t=10mm															
t=11mm															
t=12mm															
t=15mm															
t=18mm															
t=19mm															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	吊足場工費（防護型側面）（戸田高架橋）A	吊足場工費（防護型側面）（戸田高架橋）B	吊足場工費（防護型側面）（本郷矢部高架橋）A	吊足場工費（防護型側面）（東金ランプ橋）A	吊足場工費（防護型側面）（東金ランプ橋）B	吊足場工費（防護型側面）（東金ランプ橋）A	吊足場工費（防護型側面）（東金ランプ橋）N	吊足場工費（防護型側面）（東金ランプ橋）N	昇降足場工費（戸田高架橋）A	昇降足場工費（戸田高架橋）B	昇降足場工費（本郷矢部高架橋）A	昇降足場工費（本郷矢部高架橋）B	昇降足場工費（森高架橋）A	昇降足場工費（森高架橋）B	昇降足場工費（酒蔵高架橋）A	昇降足場工費（酒蔵高架橋）B
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削																
特殊部A																
特殊部B																
特殊部C																
特殊部D																
特殊部E																
特殊部F																
コンクリート																
A 1-5																
縁端拡幅工B																
コンクリート	○		○			○		○			○		○		○	
落橋防止構造																
P 1-526 (250)																
P 1-760 (400)																○
P 1-904 (300)																
P 1-913 (400)																○
P 1-991 (250)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	割掛項目														
	吊足場工費（防護型側面）（戸田高架橋）A	吊足場工費（防護型側面）（戸田高架橋）B	吊足場工費（防護型側面）（本郷矢部高架橋）A	吊足場工費（防護型側面）（東金ランプ橋）A	吊足場工費（防護型側面）（東金ランプ橋）B	吊足場工費（防護型側面）（東金ランプ橋）N	吊足場工費（防護型側面）（東金ランプ橋）N	昇降足場工費（戸田高架橋）A	昇降足場工費（戸田高架橋）B	昇降足場工費（本郷矢部高架橋）A	昇降足場工費（本郷矢部高架橋）B	昇降足場工費（森高架橋）A	昇降足場工費（森高架橋）B	昇降足場工費（酒蔵高架橋）A	昇降足場工費（酒蔵高架橋）B
落橋防止構造															
P1-1013 (250)															
P1-1053 (500)													○		
P1-1055 (500)													○		
P1-1147 (350)					○										
P1-2340 (750)		○							○						
P2-1443 (400)															
P2-1600 (250)											○				
P2-2000 (650)		○							○						
P3-1243 (250)															
P3-1591 (300)															
P3-1600 (300)															
P3-1936 (250)															
P3-2721 (250)				○											

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	吊足場工費（高架橋）A	吊足場工費（高架橋）B	吊足場工費（矢部高架橋）A	吊足場工費（I C ラン プ 橋 側面）A	吊足場工費（I C ラン プ 橋 側面）B	吊足場工費（I C ラン プ 橋 側面）A	吊足場工費（I C ラン プ 橋 側面）N	昇降足場工費（戸田高架橋）A	昇降足場工費（戸田高架橋）B	昇降足場工費（本郷矢部高架橋）A	昇降足場工費（本郷矢部高架橋）B	昇降足場工費（森高架橋）A	昇降足場工費（森高架橋）B	昇降足場工費（酒蔵高架橋）A	昇降足場工費（酒蔵高架橋）B
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
落橋防止構造															
鋼製ブラケット															
横変位拘束構造M															
鋼製ブラケット A															
鋼製ブラケット B															
鋼製ブラケット C															
炭素繊維巻立て工															
A															
B															
C															
D															
E															
F															
G															
H															
I															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目		吊足場工費（防護型側面）（戸田	吊足場工費（防護型側面）（戸田	吊足場工費（防護型側面）（本郷	吊足場工費（防護型側面）（東金	吊足場工費（防護型側面）（東金	吊足場工費（防護型側面）（東金	吊足場工費（防護型側面）（東金	吊足場工費（防護型側面）（東金	昇降足場費（戸田高架橋）A	昇降足場費（戸田高架橋）B	昇降足場費（本郷矢部高架橋）A	昇降足場費（本郷矢部高架橋）B	昇降足場費（森高架橋）A	昇降足場費（森高架橋）B	昇降足場費（酒蔵高架橋）A	昇降足場費（酒蔵高架橋）B
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工																				
J																				
K																				
L																				
M																				
N																				
O																				
P																				
Q																				
R																				
S																				
T																				
U																				
V																				

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目		吊足場工費（防護型側面）（戸田高架橋）A	吊足場工費（防護型側面）（戸田高架橋）B	吊足場工費（防護型側面）（本郷矢部高架橋）A	吊足場工費（防護型側面）（東金ICランプ橋）A	吊足場工費（防護型側面）（東金ICランプ橋）B	吊足場工費（防護型側面）（東金ICランプ橋）A	吊足場工費（防護型側面）（東金ICランプ橋）N	吊足場工費（防護型側面）（東金ICランプ橋）A	吊足場工費（防護型側面）（東金ICランプ橋）N	昇降足場費（戸田高架橋）A	昇降足場費（戸田高架橋）B	昇降足場費（本郷矢部高架橋）A	昇降足場費（本郷矢部高架橋）B	昇降足場費（森高架橋）A	昇降足場費（森高架橋）B	昇降足場費（酒蔵高架橋）A	昇降足場費（酒蔵高架橋）B
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工																					
W																					
X																					
Y																					
Z																					
AA																					
AB																					
AC																					
AD																					
AE																					
AF																					
AG											○										
AH																					
AI																					

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	割掛項目															
	吊足場工費（防護型側面）（戸田高架橋）A	吊足場工費（防護型側面）（戸田高架橋）B	吊足場工費（防護型側面）（本郷矢部高架橋）A	吊足場工費（防護型側面）（東金I Cランプ橋）A	吊足場工費（防護型側面）（東金I Cランプ橋）B	吊足場工費（防護型側面）（東金I Cランプ橋）A（N）（）	吊足場工費（防護型側面）（東金I Cランプ橋）A（N）（）	昇降足場費（戸田高架橋）A	昇降足場費（戸田高架橋）B	昇降足場費（本郷矢部高架橋）A	昇降足場費（本郷矢部高架橋）B	昇降足場費（森高架橋）A	昇降足場費（森高架橋）B	昇降足場費（酒蔵高架橋）A	昇降足場費（酒蔵高架橋）B	
炭素繊維巻立て工																
A J																
A K																
A L																
A M																
A N																
A O																
A P																
桁端切欠き工																
t=10mm																
t=11mm																
t=12mm																
t=15mm																
t=18mm																
t=19mm																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	昇降足場費（丹尾高架橋）B	昇橋降足場費（東金IC）Aランプ	昇橋降足場費（東金IC）Aランプ	昇橋降足場費（東金IC）Bランプ	昇橋降足場費（東金IC）Bランプ										
	固	固	固	固	固										
構造物掘削															
特殊部A															
特殊部B															
特殊部C															
特殊部D															
特殊部E															
特殊部F															
コンクリート															
A1-5															
縁端拡幅工B															
コンクリート		○		○											
落橋防止構造					○										
P1-526（250）															
P1-760（400）															
P1-904（300）			○												
P1-913（400）															
P1-991（250）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	昇降足場費（丹尾高架橋）B	昇降足場費（東金IC）Aランプ	昇降足場費（東金IC）Aランプ	昇降足場費（東金IC）Bランプ	昇降足場費（東金IC）Bランプ										
		固	固	固	固	固										
割掛先契約項目																
落橋防止構造																
P1-1013（250）																
P1-1053（500）																
P1-1055（500）																
P1-1147（350）					○											
P1-2340（750）																
P2-1443（400）																
P2-1600（250）																
P2-2000（650）																
P3-1243（250）						○										
P3-1591（300）		○														
P3-1600（300）																
P3-1936（250）						○										
P3-2721（250）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	昇降足場費（丹尾高架橋）B	橋）A 昇降足場費（東金IC）Aランプ	橋）B 昇降足場費（東金IC）Aランプ	橋）A 昇降足場費（東金IC）Bランプ	橋）B 昇降足場費（東金IC）Bランプ										
		固	固	固	固	固										
割掛先契約項目																
落橋防止構造																
鋼製ブラケット																
横変位拘束構造M																
鋼製ブラケット A																
鋼製ブラケット B																
鋼製ブラケット C																
炭素繊維巻立て工A			○													
B																
C																
D																
E																
F																
G																
H																
I																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	昇降足場費（丹尾高架橋）B	橋）A 昇降足場費（東金IC）Aランプ	橋）B 昇降足場費（東金IC）Aランプ	橋）A 昇降足場費（東金IC）Bランプ	橋）B 昇降足場費（東金IC）Bランプ										
		固	固	固	固	固										
割掛先契約項目																
炭素繊維巻立て工																
J																
K																
L																
M																
N																
O																
P																
Q																
R																
S																
T																
U																
V																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	昇降足場費（丹尾高架橋）B	橋）A 昇降足場費（東金IC Aランプ	橋）B 昇降足場費（東金IC Aランプ	橋）A 昇降足場費（東金IC Bランプ	橋）B 昇降足場費（東金IC Bランプ										
		固	固	固	固	固										
割掛先契約項目																
炭素繊維巻立て工 W																
X																
Y																
Z																
AA																
AB																
AC																
AD																
AE																
AF																
AG																
AH																
AI																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	昇降足場費（丹尾高架橋）B	橋）A 昇降足場費（東金IC）Aランプ	橋）B 昇降足場費（東金IC）Aランプ	橋）A 昇降足場費（東金IC）Bランプ	橋）B 昇降足場費（東金IC）Bランプ										
		固	固	固	固	固										
割掛先契約項目																
炭素繊維巻立て工																
A J																
A K																
A L																
A M																
A N																
A O																
A P																
桁端切欠き工																
t=10mm																
t=11mm																
t=12mm																
t=15mm																
t=18mm																
t=19mm																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。