
長野自動車道 犀川橋床版取替工事

金 抜 設 計 書

令和  8年  9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所



５．施工内容

土工（拡幅） 約１０００ｍ 床版取替・拡幅工 約９３００ｍ２

函渠工（延伸） １基 耐震補強

橋梁下部工（新設） 犀川橋（上下線）

安曇野北ＩＣランプ橋 ２基 落橋防止構造 ３２基

床版取替・拡幅 制震構造 ８基

犀川橋（上下線） 支承取替 ３２箇所

橋台拡幅 ２基 炭素繊維巻立て工 １基

橋脚拡幅 ２基

桁架設 ４径間

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1360日間

工 事 概 要

長野自動車道 犀川橋床版取替工事１．工事名

２．路線名 長野自動車道

(自) 長野県 塩尻市 広丘吉田３．工事箇所
(至) 長野県 東筑摩郡 麻績村 麻

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 17.6        )

(KP 56.3        )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2677303



  1  2 - ( 4) 捨土掘削

ｍ3土砂（表土）Ａ（Ａ）       1,183

  2  2 - ( 5) 盛土工
ｍ3盛土工 Ａ１（Ａ）      30,238

  3  2 - ( 5) 盛土工
ｍ3盛土工 Ａ２（Ａ）       7,383

  4  2 - ( 5) 盛土工

ｍ3盛土工 Ａ３（Ａ）       5,394

  5  2 - ( 5) 盛土工

ｍ3盛土工 Ａ４（Ａ）       1,921

  6  2 - ( 5) 盛土工
ｍ3盛土工 Ａ５（Ａ）         254

  7  2 - ( 5) 盛土工
ｍ3盛土工 Ａ６（Ａ）         222

  8  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3普通部Ａ（Ｓ）       4,312

  9  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3普通部（Ａ）       8,928

 10  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3普通部Ｂ（Ｓ）          39

 11  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部Ａ（昼夜）（Ｓ）       2,044

見積対象

 12  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部Ａ（Ａ）         348
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 13  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3特殊部Ｂ（Ｓ）       3,032

見積対象

 14  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部Ｂ（Ａ）         329

 15  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部Ｃ（Ｓ）         263

 16  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3特殊部Ｃ（Ａ）         385

 17  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3特殊部Ｄ（Ｓ）       1,165

 18  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部Ｄ（Ａ）         195

 19  2 - ( 7) 構造物裏込め工
ｍ3裏込め工Ａ（Ａ）         375

 20  2 - ( 7) 構造物裏込め工
ｍ3裏込め工Ｂ（Ａ）       1,188

 21  2 - ( 7) 構造物裏込め工

ｍ3裏込め工Ｃ（Ａ）       4,677

 22  2 - ( 7) 構造物裏込め工
ｍ3裏込め工Ｄ（Ａ）       3,870

 23  2 - ( 8) 基礎材
ｍ3Ｂ（Ｓ）          37

 24  2 - ( 8) 基礎材
ｍ3Ｂ（Ａ）          77
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 25  4 - ( 3) 種散布工

ｍ2（Ａ）       5,667

 26  4 - (14) コンクリートブロック積工
ｍ2コンクリートブロック積み（練）控３５㎝（Ａ）         137

 27  4 - (14) コンクリートブロック積工
ｍ2大型コンクリートブロック積み（練）控１００㎝（Ａ）          66

 28  4 - (16) 裏込め砕石

ｍ3（Ａ）          81

 29  4 - (17) 基礎工

ｍコンクリート基礎工Ａ（Ａ）          36

 30  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工Ｂ（Ａ）          18

 31  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工Ｃ（Ａ）         492

 32  4 - (20) 切土補強土工
本Ｄ２９・Ｌ＝５．５ｍ（Ａ）       1,763

 33  4 - (24) 補強土壁工

ｍ2帯鋼補強土壁Ａ（Ａ）         243

 34  4 - (24) 補強土壁工
ｍ2帯鋼補強土壁Ｂ（Ａ）         183

 35  4 - (24) 補強土壁工
ｍ2帯鋼補強土壁Ｃ（Ａ）         241

 36  4 - (24) 補強土壁工
ｍ2帯鋼補強土壁Ｄ（Ａ）         447
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 37  4 - (24) 補強土壁工

ｍ2帯鋼補強土壁Ｅ（Ａ）         178

 38  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕＬ・０．３０・０．３０（Ａ）         497

 39  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＫ（１）－ＰｕＬ・０．３０・０．３０（０．１０）（Ａ）         551

 40  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＰＣＶ（１）・０．２４（Ａ）          20

 41  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＤｖ－Ｐｕ・０．２４・０．２４（０．１０）（Ａ）          99

 42  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＥｖ－Ｂ（Ａ）（Ａ）         950

 43  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕ・０．３６・０．３６（Ａ）          37

 44  5 - ( 1) 用排水溝
ｍグレーチング（Ａ）           3

 45  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＰＵ１－３０Ｂ（Ａ）         557

 46  5 - ( 2) 用排水管
ｍＰ（Ｈ）・１・φ０．４０（Ｓｄ－Ｂ）（Ａ）         105

 47  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＡ（Ａ）          35

 48  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＢ（Ａ）           4
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 49  5 - ( 3) 集水ます

箇所ＴｙｐｅＤ（Ａ）           1

 50  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＥ（Ａ）           7

 51  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＦ（Ａ）           2

 52  5 - ( 6) 用排水管ののみ口、吐口

箇所Ｆ－φ０．４０（Ａ）（Ａ）           8

 53  5 - ( 7) 地下排水工

ｍＤｕ－Ｐφ０．１５・０．５０・０．５０（Ａ）          50

 54  6 - ( 1) 継目工
ｍⅢ型－Ａ（Ａ）          43

 55  6 - ( 1) 継目工
ｍⅢ型－Ｂ（Ａ）          19

 56  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削, φ１,５００）（Ｓ）          48

 57  7 - ( 1) 基礎杭

ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削, φ１,５００）（Ａ）         228

 58  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－１（Ｓ）          33

 59  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－１Ａ（Ｓ）           8

 60  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－３（Ａ）         784
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 61  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ａ１－３Ａ（Ａ）         199

 62  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－４（Ｓ）         496

 63  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－５Ａ（Ｓ）         734

 64  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ｂ２－１（Ａ）         703

 65  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ｂ２－１Ａ（Ｓ）         627

 66  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ｃ２－１（Ａ）         277

 67  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ｄ１－１（Ｓ）          18

 68  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ｄ１－１（Ａ）         206

 69  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ｐ６－５Ａ（Ｓ）         301

 70  8 - ( 2) 型わく
ｍ2Ａ（Ｓ）       3,090

 71  8 - ( 2) 型わく
ｍ2Ｃ（Ｓ）         734

 72  8 - ( 2) 型わく
ｍ2Ｃ（Ａ）       2,334
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 73  8 - ( 2) 型わく

ｍ2Ｄ（Ｓ）           8

 74  8 - ( 2) 型わく
ｍ2Ｄ（Ａ）          15

 75  8 - ( 2) 型わく
ｍ2ＴＨ（Ｓ）         881

 76  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ（Ｓ）         154.09

 77  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ（Ａ）         132.98

 78  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ－Ｅ（Ｓ）          15.87

 79  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ（Ｓ）          14.14

 80  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ（Ａ）          61.48

 81  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＣ（Ｓ）           6.28

 82  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ（Ａ）          24.63

 83  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ－Ｅ（Ｓ）           1.28

 84  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＤ（Ｓ）           4.36
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 85  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＤ－Ｅ（Ｓ）           1.94

 86  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＴ（Ｓ）          26.20

 87  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＴ１（Ｓ）          10.29

 88  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＹ（Ｓ）          13.25

 89  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＹ（Ａ）          49.94

 90 10 - ( 4) 鋼構造物の輸送
ｔ鋼橋の輸送（Ｓ）         149.20

 91 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設（Ｓ）         149.20

 92 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ高力ボルト本締工（Ｓ）           5.81

 93 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－１（Ｓ）           1

 94 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－２（Ｓ）           1

 95 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－３（Ｓ）           1

 96 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－４（Ｓ）           1
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 97 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－５（Ｓ）           2

 98 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－６（Ｓ）           2

 99 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔアスファルトコンクリート仮舗装工（Ｓ）         655

100 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

ｍ3コンクリート Ａ１－５（Ｓ）           5

101 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

ｍ2型わく（Ｓ）          28

102 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
ｔ鉄筋（Ｓ）           0.89

103 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ２９・２９５（水平方向）（Ｓ）          52

104 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ２９・５４０（水平方向）（Ｓ）           2

105 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ２９・５５０（水平方向）（Ｓ）           2

106 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ２９・５５５（水平方向）（Ｓ）           1

107 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ２９・５９０（水平方向）（Ｓ）           2

108 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ２９・６３０（水平方向）（Ｓ）           2
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109 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ２９・６４０（水平方向）（Ｓ）           2

110 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ２９・６７５（水平方向）（Ｓ）           2

111 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ２９・６８５（水平方向）（Ｓ）           2

112 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ２９・６９０（水平方向）（Ｓ）           2

113 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ２９・７００（水平方向）（Ｓ）           2

114 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ２９・７２５（水平方向）（Ｓ）           1

115 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ２９・７３５（水平方向）（Ｓ）           2

116 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ２９・８４０（水平方向）（Ｓ）           1

117 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ２９・９２５（水平方向）（Ｓ）           1

118 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ３５・３８５（水平方向）（Ｓ）          14

119 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ３５・６５０（水平方向）（Ｓ）           2

120 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ３５・７５０（水平方向）（Ｓ）           2
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121 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ３５・８０５（水平方向）（Ｓ）           2

122 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１Ａ－７００（２５０）（Ｓ）           8

123 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１Ａ－８００（２５０）（Ｓ）           8

124 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１Ａ－１８００（２５０）（Ｓ）           4

125 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１Ａ－２３００（２５０）（Ｓ）           2

126 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１Ａ－２４６０（２５０）（Ｓ）           2

127 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１Ｂ－７００（２５０）（Ｓ）           4

128 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１Ｂ－８００（２５０）（Ｓ）           2

129 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１Ｂ－２３３０（２５０）（Ｓ）           1

130 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１Ｂ－２４６０（２５０）（Ｓ）           1

131 17 - (11) 落橋防止構造
ｔ鋼製ブラケット（Ｓ）           6.74

132 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ４８・５８０（水平方向）（Ｓ）         108
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133 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工 φ６１・７７５（水平方向）（Ｓ）         152

134 17 - (13) 横変位拘束構造Ｍ
ｔ鋼製ブラケットＡ（Ｓ）           6.66

135 17 - (13) 横変位拘束構造Ｍ
ｔ鋼製ブラケットＢ（Ｓ）           7.88

136 17 - (13) 横変位拘束構造Ｍ

本アンカー工 φ６１・６２５（下方向）（Ｓ）          17

137 17 - (13) 横変位拘束構造Ｍ

本アンカー工 φ６１・６７５（下方向）（Ｓ）          46

138 17 - (13) 横変位拘束構造Ｍ
本アンカー工 φ６１・７７５（下方向）（Ｓ）         131

139 17 - (13) 横変位拘束構造Ｍ
本アンカー工 φ１００・１００（下方向）（Ｓ）          46

140 17 - (13) 横変位拘束構造Ｍ
本アンカー工 φ１００・１５０（下方向）（Ｓ）          17

141 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工

ｍ2Ａ１（Ｓ）         945

142 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工
ｍ2Ａ２（Ｓ）          14

143 17 - (25) 炭素繊維巻立て下地処理工
ｍ2（Ｓ）         362

144 17 - (26) 炭素繊維巻立て工
ｍ2Ａ１（Ｓ）         210
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145 17 - (26) 炭素繊維巻立て工

ｍ2Ａ２（Ｓ）         152

146 17 - (27) 炭素繊維巻立て表面仕上工
ｍ2Ｂ（Ｓ）         362

147 17 - (29) 断面修復工
ＬＡ１（Ｓ）         706

148 17 - (30) コンクリート表面処理工

ｍ2（Ｓ）          45

149 17 - (31) はく落防止対策工

ｍ2Ａ１（Ｓ）         199

150 17 - (31) はく落防止対策工
ｍ2Ａ１（Ａ）         206

151 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－１１８０（７８８）（Ｓ）           1

見積対象

152 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－１１８０（７９０）（Ｓ）           1

見積対象

153 17 - (34) 支承取替工

基Ｅ－１１８０（８１７）（Ｓ）           1

見積対象

154 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－１１８０（８３８）（Ｓ）           1

見積対象

155 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－１１９０（１７０５）（Ｓ）           1

見積対象

156 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－１１９０（１７２０）（Ｓ）           1

見積対象
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157 17 - (34) 支承取替工

基Ｅ－１１９０（１８７５）（Ｓ）           1

見積対象

158 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－１１９０（１９４５）（Ｓ）           1

見積対象

159 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－１４６０（８３２）（Ｓ）           1

見積対象

160 17 - (34) 支承取替工

基Ｅ－１４６０（８４５）（Ｓ）           2

見積対象

161 17 - (34) 支承取替工

基Ｅ－１４６０（８５１）（Ｓ）           1

見積対象

162 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－１５３０（２１３８）（Ｓ）           1

見積対象

163 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－１５３０（２１６５）（Ｓ）           1

見積対象

164 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－１５３０（２１７４）（Ｓ）           1

見積対象

165 17 - (34) 支承取替工

基Ｅ－１５３０（２１７９）（Ｓ）           1

見積対象

166 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－３６００（１３５８）（Ｓ）           2

見積対象

167 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－３８２０（１３４２）（Ｓ）           2

見積対象

168 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－３９３０（１２６６）（Ｓ）           2

見積対象
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169 17 - (34) 支承取替工

基Ｅ－４１７０（１３１７）（Ｓ）           2

見積対象

170 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－７５５０（２９０３）（Ｓ）           2

見積対象

171 17 - (34) 支承取替工
基Ｅ－７５９０（２７２５）（Ｓ）           2

見積対象

172 17 - (34) 支承取替工

基Ｅ－８２１０（４１７６）（Ｓ）           2

見積対象

173 17 - (34) 支承取替工

基Ｅ－１０８７０（４４０８）（Ｓ）           2

見積対象

174 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ６１・３３０（下方向）（Ｓ）          10

175 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ６１・３７５（下方向）（Ｓ）           5

176 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ６１・３９０（下方向）（Ｓ）           5

177 17 - (34) 支承取替工

本アンカー工 φ６１・４３０（下方向）（Ｓ）           8

178 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ６１・４９０（下方向）（Ｓ）          12

179 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ６１・４９５（下方向）（Ｓ）          16

180 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ６１・５００（下方向）（Ｓ）          12
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181 17 - (34) 支承取替工

本アンカー工 φ６１・５１５（下方向）（Ｓ）          16

182 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ６１・５２０（下方向）（Ｓ）          24

183 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ６１・５４５（下方向）（Ｓ）           8

184 17 - (34) 支承取替工

本アンカー工 φ６１・５５０（下方向）（Ｓ）           4

185 17 - (34) 支承取替工

本アンカー工 φ６１・５５５（下方向）（Ｓ）           4

186 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ６１・６１５（下方向）（Ｓ）          20

187 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ９７・８９０（下方向）（Ｓ）          12

188 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ９７・８９５（下方向）（Ｓ）          12

189 17 - (34) 支承取替工

本アンカー工 φ９７・９００（下方向）（Ｓ）          18

190 17 - (34) 支承取替工
本アンカー工 φ９７・９０５（下方向）（Ｓ）           6

191 18 - (13) 立入禁止板
枚（Ａ）           5

192 18 - (16) カルバート番号板
枚（Ａ）           2
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193 18 - (17) 構造物等取壊し工

ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ１）（Ｓ）          24.24

194 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ２）（Ｓ）           5.61

195 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ１）（Ｓ）           5.30

見積対象

196 18 - (17) 構造物等取壊し工

ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ２）（Ｓ）           5.51

見積対象

197 18 - (17) 構造物等取壊し工

ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ３）（Ｓ）           2.01

見積対象

198 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＣ）（Ｓ）          59

199 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ2アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＡ）（Ｓ）       7,446

200 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ2アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＡ）（Ａ）       1,539

201 18 - (17) 構造物等取壊し工

ｍ2アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＢ）（Ｓ）          29

202 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ2アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＣ）（Ｓ）          50

203 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制 Ａ（Ｓ）           1

204 19 - ( 1) 交通規制工
回中央分離帯規制 Ａ（昼夜）（Ｓ）           4
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205 19 - ( 1) 交通規制工

回中央分離帯規制 Ｂ１（昼夜）（Ｓ）           3

206 19 - ( 1) 交通規制工
回中央分離帯規制 Ｂ２（昼夜）（Ｓ）           1

207 19 - ( 1) 交通規制工
回対面通行規制 Ａ１（昼夜）（Ｓ）           1

208 19 - ( 1) 交通規制工

回対面通行規制 Ａ２（昼夜）（Ｓ）           1

209 19 - ( 1) 交通規制工

回対面通行規制 Ｂ１（昼夜）（Ｓ）           1

210 19 - ( 1) 交通規制工
回対面通行規制 Ｂ２（昼夜）（Ｓ）           1

211 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ（Ｓ）          10

212 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ（Ａ）       1,206

213 特 - ( 1) 既設床版撤去工

ｍ2Ａ１（Ｓ）         337

214 特 - ( 1) 既設床版撤去工
ｍ2Ａ２（Ｓ）         364

215 特 - ( 1) 既設床版撤去工
ｍ2Ｂ１（Ｓ）       4,250

見積対象

216 特 - ( 1) 既設床版撤去工
ｍ2Ｂ２（Ｓ）       4,057

見積対象
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217 特 - ( 1) 既設床版撤去工

ｍ2Ｃ（Ｓ）          30

218 特 - ( 2) プレキャストＰＣ床版製作
枚Ａ（Ｓ）         155

219 特 - ( 2) プレキャストＰＣ床版製作
枚Ｂ（Ｓ）         156

220 特 - ( 3) プレキャストＰＣ床版架設工

枚Ａ１（夜）（Ｓ）          10

221 特 - ( 3) プレキャストＰＣ床版架設工

枚Ａ２（夜）（Ｓ）          11

222 特 - ( 3) プレキャストＰＣ床版架設工
枚Ｂ１（夜）（Ｓ）         145

見積対象

223 特 - ( 3) プレキャストＰＣ床版架設工
枚Ｂ２（夜）（Ｓ）         145

見積対象

224 特 - ( 4) 制震構造
基制震ダンパー１０００（±２００）（Ｓ）           8

225 特 - ( 4) 制震構造

ｔ鋼製ブラケット（Ｓ）           2.85

226 特 - ( 4) 制震構造
本アンカー工 φ５１・６２５（水平方向）（Ｓ）          30

227 特 - ( 4) 制震構造
本アンカー工 φ５１・６２５（下方向）（Ｓ）          16

228 特 - ( 4) 制震構造
本アンカー工 φ６１・７７５（下方向）（Ｓ）          12
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229 特 - ( 5) 上部工補強工

ｔＡ１（Ｓ）          15.71

230 特 - ( 5) 上部工補強工
ｔＡ２（Ｓ）           1.70

231 特 - ( 5) 上部工補強工
ｔＢ（Ｓ）           2.85

232 特 - ( 5) 上部工補強工

ｔＣ（Ｓ）          46.95

233 特 - ( 6) 仮締切工

ｍ3Ａ１（Ｓ）         606

234 特 - ( 6) 仮締切工
ｍ3Ａ２（Ｓ）         606

235 特 - ( 6) 仮締切工
袋Ｂ１（Ｓ）         190

236 特 - ( 6) 仮締切工
袋Ｂ２（Ｓ）         190

237 特 - ( 7) 中間貫通鋼材工

本φ５２・３１００（Ｓ）          96

238 特 - ( 8) あと施工せん断補強工
本φ３２・３０００（Ｓ）         158

見積対象

239 特 - ( 9) あと施工アンカー工
本φ２３・２０５（下方向）（Ｓ）          25

240 特 - ( 9) あと施工アンカー工
本φ２６・２５０（下方向）（Ｓ）          44
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241 特 - ( 9) あと施工アンカー工

本φ２６・２５０（水平方向）（Ｓ）         410

242 特 - ( 9) あと施工アンカー工
本φ３９・５９０（下方向）（Ｓ）          18

243 特 - (10) 橋脚改良工
Ｌポリマーセメントモルタル（Ｓ）       6,142

見積対象

244 特 - (10) 橋脚改良工

ｍ2型わく（Ｓ）           4

245 特 - (10) 橋脚改良工

ｔ鉄筋（Ｓ）           2.12

246 特 - (10) 橋脚改良工
本アンカー工 φ２９・２９５（水平方向）（Ｓ）          12

247 特 - (10) 橋脚改良工
本アンカー工 φ４２・６５０（下方向）（Ｓ）          85

248 特 - (11) 塗膜除去工
ｍ2Ａ（Ｓ）         199

249 特 - (12) 防草シート工

ｍ2Ａ（Ａ）         999

250 特 - (13) 植生土のう工
ｍＡ（Ａ）          25

251 特 - (14) 転落防止柵
ｍＡ（Ａ）         467

252 特 - (15) 率計上工事に関する事項
式          1
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計①

253 諸経費①
式          1

254 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ａ（Ｓ）          30.83

255 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（鋼板）Ｂ（Ｓ）         115.48

256 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（形鋼）Ａ（Ｓ）           4.21

257 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個大型部材の製作（Ｓ）         209

258 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作Ａ（Ｓ）       1,728

259 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個対傾構部材の製作（Ｓ）          16

260 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個横構部材の製作（Ｓ）          29

261 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
箇所マンホール部材の製作（Ｓ）           2

262 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｍＴ継手溶接工（Ｓ）       1,166

263 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆
ｍ2鋼構造物の塗装 Ｃ－５（Ｓ）       6,714
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264 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆

ｍ2鋼構造物の塗装 Ｄ－４（Ｓ）          84

計②

265 諸経費②
式          1

266 特 - (16) 床版の詳細設計

式床版の詳細設計Ａ１（Ｓ）           1

見積対象

267 特 - (16) 床版の詳細設計

式床版の詳細設計Ａ２（Ｓ）           1

見積対象

268 特 - (16) 床版の詳細設計
式床版の詳細設計Ａ３（Ｓ）           1

見積対象

269 特 - (16) 床版の詳細設計
式床版の詳細設計Ｂ１（Ｓ）           1

270 特 - (16) 床版の詳細設計
式床版の詳細設計Ｂ２（Ｓ）           1

見積対象

271 特 - (16) 床版の詳細設計

式床版の詳細設計Ｂ３（Ｓ）           1

見積対象

272 特 - (16) 床版の詳細設計
式床版の詳細設計Ｃ（Ｓ）           1

見積対象

273 特 - (16) 床版の詳細設計
式管路・線路移転設計Ａ（Ｓ）           1

見積対象

274 特 - (17) 鋼構造物の詳細設計
式鋼構造物の詳細設計Ａ１（Ｓ）           1

見積対象

B-   23 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



275 特 - (17) 鋼構造物の詳細設計

式鋼構造物の詳細設計Ａ２（Ｓ）           1

見積対象

276 特 - (17) 鋼構造物の詳細設計
式鋼構造物の詳細設計Ｂ１（Ｓ）           1

見積対象

277 特 - (17) 鋼構造物の詳細設計
式鋼構造物の詳細設計Ｂ２（Ｓ）           1

見積対象

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計
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