

令和 8 年 度

工事名) 長野自動車道 犀川橋床版取替工事

割 掛 対 象 表

令和 8年 9月

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社 長 野 工 事 事 務 所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費 A 1 (S)	工事用機械運搬費 A 1 (A)	工事用機械運搬費 A 2 (S)	工事用機械運搬費 A 2 (A)	工事用機械運搬費 A 3 (S)	工事用機械運搬費 A 3 (A)	工事用機械運搬費 B (S)	工事用機械分解組立費 A 1 (S)	工事用機械分解組立費 A 2 (S)	工事用機械分解組立費 A (A)	工事用機械分解組立費 B (S)	工事用機械分解組立費 B (A)	工事用機械分解組立費 C (S)	工事用機械分解組立費 D 1 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
盛土工															
盛土工 A 1 (A)															
盛土工 A 2 (A)															
盛土工 A 3 (A)															
盛土工 A 4 (A)															
盛土工 A 5 (A)															
構造物掘削 特殊部 A (昼夜) (S)		○							○						
特殊部 A (A)			○												
特殊部 B (S)				○						○					
特殊部 B (A)			○												
特殊部 C (S)						○									○
特殊部 C (A)					○		○								
特殊部 D (S)						○									
特殊部 D (A)					○		○								

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費 A 1 (S)	工事用機械運搬費 A 1 (A)	工事用機械運搬費 A 2 (S)	工事用機械運搬費 A 2 (A)	工事用機械運搬費 A 3 (S)	工事用機械運搬費 A 3 (A)	工事用機械運搬費 B (S)	工事用機械分解組立費 A 1 (S)	工事用機械分解組立費 A 2 (S)	工事用機械分解組立費 A (A)	工事用機械分解組立費 B (S)	工事用機械分解組立費 B (A)	工事用機械分解組立費 C (S)	工事用機械分解組立費 D 1 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリートブロック積工															
コンクリートブロック積み（練）控 3 5 cm（A）															
大型コンクリートブロック積み（練）控 1 0 0 cm（A）															
基礎工															
コンクリート基礎工 C（A）															
補強土壁工															
帯鋼補強土壁 A（A）															
帯鋼補強土壁 B（A）															
帯鋼補強土壁 C（A）															
帯鋼補強土壁 D（A）															
帯鋼補強土壁 E（A）															
基礎杭														○	
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ 1，5 0 0）（S）															
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ 1，5 0 0）（A）											○		○		
コンクリート															
A 1－1（S）															
A 1－1 A（S）															
A 1－3（A）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費 A 1 (S)	工事用機械運搬費 A 1 (A)	工事用機械運搬費 A 2 (S)	工事用機械運搬費 A 2 (A)	工事用機械運搬費 A 3 (S)	工事用機械運搬費 A 3 (A)	工事用機械運搬費 B (S)	工事用機械分解組立費 A 1 (S)	工事用機械分解組立費 A 2 (S)	工事用機械分解組立費 A (A)	工事用機械分解組立費 B (S)	工事用機械分解組立費 B (A)	工事用機械分解組立費 C (S)	工事用機械分解組立費 D 1 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリート A 1－3 A (A)															
A 1－4 (S)															
A 1－5 A (S)															
B 2－1 A (S)															
C 2－1 (A)															
P 6－5 A (S)															
型わく A (S)															
鉄筋 T 1 (S)															
鋼構造物の架設 鋼橋の架設 (S)												○			
支承 E－1 (S)															
E－2 (S)															
E－3 (S)															
E－4 (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費 A 1 (S)	工事用機械運搬費 A 1 (A)	工事用機械運搬費 A 2 (S)	工事用機械運搬費 A 2 (A)	工事用機械運搬費 A 3 (S)	工事用機械運搬費 A 3 (A)	工事用機械運搬費 B (S)	工事用機械分解組立費 A 1 (S)	工事用機械分解組立費 A 2 (S)	工事用機械分解組立費 A (A)	工事用機械分解組立費 B (S)	工事用機械分解組立費 B (A)	工事用機械分解組立費 C (S)	工事用機械分解組立費 D 1 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
支承															
E－5 (S)															
E－6 (S)															
アスファルト混合物															
アスファルトコンクリート仮舗装工 (S)															
縁端拡幅工 B															
コンクリート A 1－5 (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 2 9 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 5 4 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 5 5 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 5 5 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 5 9 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 3 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 4 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 7 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 8 5 (水平方向) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分 割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費 A 1 (S)	工事用機械運搬費 A 1 (A)	工事用機械運搬費 A 2 (S)	工事用機械運搬費 A 2 (A)	工事用機械運搬費 A 3 (S)	工事用機械運搬費 A 3 (A)	工事用機械運搬費 B (S)	工事用機械分解組立費 A 1 (S)	工事用機械分解組立費 A 2 (S)	工事用機械分解組立費 A (A)	工事用機械分解組立費 B (S)	工事用機械分解組立費 B (A)	工事用機械分解組立費 C (S)	工事用機械分解組立費 D 1 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
縁端拡幅工 B															
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 9 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 0 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 2 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 3 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 8 4 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 9 2 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 3 8 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 6 5 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 7 5 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 8 0 5 (水平方向) (S)															
落橋防止構造 P 1 A - 7 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 A - 8 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 A - 2 3 0 0 (2 5 0) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費 A 1 (S)	工事用機械運搬費 A 1 (A)	工事用機械運搬費 A 2 (S)	工事用機械運搬費 A 2 (A)	工事用機械運搬費 A 3 (S)	工事用機械運搬費 A 3 (A)	工事用機械運搬費 B (S)	工事用機械分解組立費 A 1 (S)	工事用機械分解組立費 A 2 (S)	工事用機械分解組立費 A (A)	工事用機械分解組立費 B (S)	工事用機械分解組立費 B (A)	工事用機械分解組立費 C (S)	工事用機械分解組立費 D 1 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目															
落橋防止構造															
P 1 A－2 4 6 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B－7 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B－8 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B－2 3 3 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B－2 4 6 0 (2 5 0) (S)															
アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (水平方向) (S)															
横変位拘束構造M															
アンカー工 φ 6 1 ・ 6 2 5 (下方向) (S)															
アンカー工 φ 6 1 ・ 6 7 5 (下方向) (S)															
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (下方向) (S)															
アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 0 0 (下方向) (S)															
アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 5 0 (下方向) (S)															
炭素繊維巻立て工 A 1 (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費 A 1 (S)	工事用機械運搬費 A 1 (A)	工事用機械運搬費 A 2 (S)	工事用機械運搬費 A 2 (A)	工事用機械運搬費 A 3 (S)	工事用機械運搬費 A 3 (A)	工事用機械運搬費 B (S)	工事用機械分解組立費 A 1 (S)	工事用機械分解組立費 A 2 (S)	工事用機械分解組立費 A (A)	工事用機械分解組立費 B (S)	工事用機械分解組立費 B (A)	工事用機械分解組立費 C (S)	工事用機械分解組立費 D 1 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工 A 2 (S)															
支承取替工 E - 1 1 8 0 (7 8 8) (S)															
E - 1 1 8 0 (7 9 0) (S)															
E - 1 1 8 0 (8 1 7) (S)															
E - 1 1 8 0 (8 3 8) (S)															
E - 1 1 9 0 (1 7 0 5) (S)															
E - 1 1 9 0 (1 7 2 0) (S)															
E - 1 1 9 0 (1 8 7 5) (S)															
E - 1 1 9 0 (1 9 4 5) (S)															
E - 1 4 6 0 (8 3 2) (S)															
E - 1 4 6 0 (8 4 5) (S)															
E - 1 4 6 0 (8 5 1) (S)															
E - 1 5 3 0 (2 1 3 8) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 (S)	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 (A)	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 2 (S)	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 2 (A)	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 3 (S)	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 3 (A)	工 事 用 機 械 運 搬 費 B (S)	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 A 1 (S)	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 A 2 (S)	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 A (A)	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 B (S)	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 B (A)	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 C (S)	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 D 1 (S)
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
支 承 取 替 工															
E-1530 (2165) (S)															
E-1530 (2174) (S)															
E-1530 (2179) (S)															
E-3600 (1358) (S)															
E-3820 (1342) (S)															
E-3930 (1266) (S)															
E-4170 (1317) (S)															
E-7550 (2903) (S)															
E-7590 (2725) (S)															
E-8210 (4176) (S)															
E-10870 (4408) (S)															
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)								○							
アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費 A 1 (S)	工事用機械運搬費 A 1 (A)	工事用機械運搬費 A 2 (S)	工事用機械運搬費 A 2 (A)	工事用機械運搬費 A 3 (S)	工事用機械運搬費 A 3 (A)	工事用機械運搬費 B (S)	工事用機械分解組立費 A 1 (S)	工事用機械分解組立費 A 2 (S)	工事用機械分解組立費 A (A)	工事用機械分解組立費 B (S)	工事用機械分解組立費 B (A)	工事用機械分解組立費 C (S)	工事用機械分解組立費 D 1 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し (T y p e C) (S)															
既設床版撤去工															
A 1 (S)															
A 2 (S)															
B 1 (S)															
B 2 (S)															
C (S)															
プレキャストPC床版製作															
A (S)															
B (S)															
プレキャストPC床版架設工															
A 1 (夜) (S)															
A 2 (夜) (S)															
B 1 (夜) (S)															
B 2 (夜) (S)															
制震構造															
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (水平方向) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費 A 1 (S)	工事用機械運搬費 A 1 (A)	工事用機械運搬費 A 2 (S)	工事用機械運搬費 A 2 (A)	工事用機械運搬費 A 3 (S)	工事用機械運搬費 A 3 (A)	工事用機械運搬費 B (S)	工事用機械分解組立費 A 1 (S)	工事用機械分解組立費 A 2 (S)	工事用機械分解組立費 A (A)	工事用機械分解組立費 B (S)	工事用機械分解組立費 B (A)	工事用機械分解組立費 C (S)	工事用機械分解組立費 D 1 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
制震構造															
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (下方向) (S)															
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (下方向) (S)															
あと施工せん断補強工 φ 3 2 ・ 3 0 0 0 (S)															
あと施工アンカー工 φ 3 9 ・ 5 9 0 (下方向) (S)															
塗膜除去工 A (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	工事用機械分解組立費D 2 (S)	工事用機械分解組立費E 1 (S)	工事用機械分解組立費E 2 (S)	仮設材等運搬費A (S)	仮設材等運搬費A 1 (A)	仮設材等運搬費A 2 (A)	仮設材等運搬費B (S)	仮設材等運搬費B 1 (A)	仮設材等運搬費B 2 (A)	仮設材等運搬費C 1 (S)	仮設材等運搬費C 2 (S)	地質調査等費A 1 (S)	地質調査等費A 2 (S)	地質調査等費B 1 (S)	地質調査等費B 2 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																
盛土工																
盛土工 A 1 (A)																
盛土工 A 2 (A)																
盛土工 A 3 (A)																
盛土工 A 4 (A)																
盛土工 A 5 (A)																
構造物掘削																
特殊部A (昼夜) (S)					○											
特殊部A (A)						○										
特殊部B (S)								○								
特殊部B (A)							○									
特殊部C (S)											○		○			
特殊部C (A)									○							
特殊部D (S)		○										○		○		
特殊部D (A)										○						

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	工事用機械分解組立費D 2（S）	工事用機械分解組立費E 1（S）	工事用機械分解組立費E 2（S）	仮設材等運搬費A（S）	仮設材等運搬費A 1（A）	仮設材等運搬費A 2（A）	仮設材等運搬費B（S）	仮設材等運搬費B 1（A）	仮設材等運搬費B 2（A）	仮設材等運搬費C 1（S）	仮設材等運搬費C 2（S）	地質調査等費A 1（S）	地質調査等費A 2（S）	地質調査等費B 1（S）	地質調査等費B 2（S）	
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリートブロック積工																	
コンクリートブロック積み（練）控3 5 cm（A）																	
大型コンクリートブロック積み（練）控1 0 0 cm（A）																	
基礎工																	
コンクリート基礎工C（A）																	
補強土壁工																	
帯鋼補強土壁A（A）																	
帯鋼補強土壁B（A）																	
帯鋼補強土壁C（A）																	
帯鋼補強土壁D（A）																	
帯鋼補強土壁E（A）																	
基礎杭																	
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ 1，5 0 0）（S）																	
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ 1，5 0 0）（A）																	
コンクリート																	
A 1－1（S）																	
A 1－1 A（S）																	
A 1－3（A）																	

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	工事用機械分解組立費 D 2 (S)	工事用機械分解組立費 E 1 (S)	工事用機械分解組立費 E 2 (S)	仮設材等運搬費 A (S)	仮設材等運搬費 A 1 (A)	仮設材等運搬費 A 2 (A)	仮設材等運搬費 B (S)	仮設材等運搬費 B 1 (A)	仮設材等運搬費 B 2 (A)	仮設材等運搬費 C 1 (S)	仮設材等運搬費 C 2 (S)	地質調査等費 A 1 (S)	地質調査等費 A 2 (S)	地質調査等費 B 1 (S)	地質調査等費 B 2 (S)	
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリート																	
A 1－3 A (A)																	
A 1－4 (S)																	
A 1－5 A (S)																	
B 2－1 A (S)																	
C 2－1 (A)																	
P 6－5 A (S)																	
型わく																	
A (S)																	
鉄筋																	
T 1 (S)																	
鋼構造物の架設																	
鋼橋の架設 (S)																○	
支承																	
E－1 (S)																	
E－2 (S)																	
E－3 (S)																	
E－4 (S)																	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	工事用機械分解組立費 D 2 (S)	工事用機械分解組立費 E 1 (S)	工事用機械分解組立費 E 2 (S)	仮設材等運搬費 A (S)	仮設材等運搬費 A 1 (A)	仮設材等運搬費 A 2 (A)	仮設材等運搬費 B (S)	仮設材等運搬費 B 1 (A)	仮設材等運搬費 B 2 (A)	仮設材等運搬費 C 1 (S)	仮設材等運搬費 C 2 (S)	地質調査等費 A 1 (S)	地質調査等費 A 2 (S)	地質調査等費 B 1 (S)	地質調査等費 B 2 (S)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
支 承															
E－5 (S)															
E－6 (S)															
アスファルト混合物															
アスファルトコンクリート仮舗装工 (S)															
縁端拡幅工 B															
コンクリート A 1－5 (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 2 9 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 5 4 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 5 5 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 5 5 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 5 9 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 3 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 4 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 7 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 8 5 (水平方向) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	工事用機械分解組立費D2 (S)	工事用機械分解組立費E1 (S)	工事用機械分解組立費E2 (S)	仮設材等運搬費A (S)	仮設材等運搬費A1 (A)	仮設材等運搬費A2 (A)	仮設材等運搬費B (S)	仮設材等運搬費B1 (A)	仮設材等運搬費B2 (A)	仮設材等運搬費C1 (S)	仮設材等運搬費C2 (S)	地質調査等費A1 (S)	地質調査等費A2 (S)	地質調査等費B1 (S)	地質調査等費B2 (S)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
縁端拡幅工B															
アンカー工 φ29・690 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・700 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・725 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・735 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・840 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・925 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・385 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・650 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・750 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・805 (水平方向) (S)															
落橋防止構造															
P1A-700 (250) (S)															
P1A-800 (250) (S)															
P1A-2300 (250) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	工事用機械分解組立費D 2 (S)	工事用機械分解組立費E 1 (S)	工事用機械分解組立費E 2 (S)	仮設材等運搬費A (S)	仮設材等運搬費A 1 (A)	仮設材等運搬費A 2 (A)	仮設材等運搬費B (S)	仮設材等運搬費B 1 (A)	仮設材等運搬費B 2 (A)	仮設材等運搬費C 1 (S)	仮設材等運搬費C 2 (S)	地質調査等費A 1 (S)	地質調査等費A 2 (S)	地質調査等費B 1 (S)	地質調査等費B 2 (S)	
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																	
落橋防止構造																	
P 1 A－2 4 6 0 (2 5 0) (S)																	
P 1 B－7 0 0 (2 5 0) (S)																	
P 1 B－8 0 0 (2 5 0) (S)																	
P 1 B－2 3 3 0 (2 5 0) (S)																	
P 1 B－2 4 6 0 (2 5 0) (S)																	
アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向) (S)																	
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (水平方向) (S)																	
横変位拘束構造M																	
アンカー工 φ 6 1 ・ 6 2 5 (下方向) (S)																	
アンカー工 φ 6 1 ・ 6 7 5 (下方向) (S)																	
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (下方向) (S)																	
アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 0 0 (下方向) (S)																	
アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 5 0 (下方向) (S)																	
炭素繊維巻立て工																	
A 1 (S)																	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の 区分	割掛項目	工事用機械分解組立費D 2 (S)	工事用機械分解組立費E 1 (S)	工事用機械分解組立費E 2 (S)	仮設材等運搬費A (S)	仮設材等運搬費A 1 (A)	仮設材等運搬費A 2 (A)	仮設材等運搬費B (S)	仮設材等運搬費B 1 (A)	仮設材等運搬費B 2 (A)	仮設材等運搬費C 1 (S)	仮設材等運搬費C 2 (S)	地質調査等費A 1 (S)	地質調査等費A 2 (S)	地質調査等費B 1 (S)	地質調査等費B 2 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目																
炭素繊維巻立て工 A 2 (S)																
支承取替工 E－1 1 8 0 (7 8 8) (S)																○
E－1 1 8 0 (7 9 0) (S)																○
E－1 1 8 0 (8 1 7) (S)																○
E－1 1 8 0 (8 3 8) (S)																○
E－1 1 9 0 (1 7 0 5) (S)																○
E－1 1 9 0 (1 7 2 0) (S)																○
E－1 1 9 0 (1 8 7 5) (S)																○
E－1 1 9 0 (1 9 4 5) (S)																○
E－1 4 6 0 (8 3 2) (S)																○
E－1 4 6 0 (8 4 5) (S)																○
E－1 4 6 0 (8 5 1) (S)																○
E－1 5 3 0 (2 1 3 8) (S)																○

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の 区分	割掛項目	工事用機械分解組立費D 2 (S)	工事用機械分解組立費E 1 (S)	工事用機械分解組立費E 2 (S)	仮設材等運搬費A (S)	仮設材等運搬費A 1 (A)	仮設材等運搬費A 2 (A)	仮設材等運搬費B (S)	仮設材等運搬費B 1 (A)	仮設材等運搬費B 2 (A)	仮設材等運搬費C 1 (S)	仮設材等運搬費C 2 (S)	地質調査等費A 1 (S)	地質調査等費A 2 (S)	地質調査等費B 1 (S)	地質調査等費B 2 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目																
支取替工																
E－1 5 3 0 (2 1 6 5) (S)																○
E－1 5 3 0 (2 1 7 4) (S)																○
E－1 5 3 0 (2 1 7 9) (S)																○
E－3 6 0 0 (1 3 5 8) (S)																
E－3 8 2 0 (1 3 4 2) (S)																
E－3 9 3 0 (1 2 6 6) (S)																
E－4 1 7 0 (1 3 1 7) (S)																
E－7 5 5 0 (2 9 0 3) (S)																
E－7 5 9 0 (2 7 2 5) (S)																
E－8 2 1 0 (4 1 7 6) (S)																
E－1 0 8 7 0 (4 4 0 8) (S)																
構造物等取壊し工																
アスファルト舗装版取壊し (T y p e A) (S)																
アスファルト舗装版取壊し (T y p e B) (S)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	工事用機械分解組立費D 2 (S)	工事用機械分解組立費E 1 (S)	工事用機械分解組立費E 2 (S)	仮設材等運搬費 A (S)	仮設材等運搬費 A 1 (A)	仮設材等運搬費 A 2 (A)	仮設材等運搬費 B (S)	仮設材等運搬費 B 1 (A)	仮設材等運搬費 B 2 (A)	仮設材等運搬費 C 1 (S)	仮設材等運搬費 C 2 (S)	地質調査等費 A 1 (S)	地質調査等費 A 2 (S)	地質調査等費 B 1 (S)	地質調査等費 B 2 (S)	
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目																	
構造物等取壊し工																	
アスファルト舗装版取壊し (T y p e C) (S)																	
既設床版撤去工																	
A 1 (S)																	
A 2 (S)																	
B 1 (S)																	
B 2 (S)																	
C (S)																	
プレキャストP C床版製作																	
A (S)																	
B (S)																	
プレキャストP C床版架設工																	
A 1 (夜) (S)																	
A 2 (夜) (S)																	
B 1 (夜) (S)			○														
B 2 (夜) (S)				○													
制震構造																	
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (水平方向) (S)																	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	地質調査等費 (A)	費 A (S) の多サイクル確認試験	費 A (A) の多サイクル確認試験	費 B (S) の多サイクル確認試験	費 B (A) の多サイクル確認試験	監督員詰所費 (S)	はく離抵抗試験費 (S)	非破壊検査試験費 A (S)	非破壊検査試験費 B (S)	非破壊検査試験費 C (S)	非破壊検査試験費 D (S)	非破壊検査試験費 E (S)	非破壊検査試験費 (A)	鉄筋位置調査費 A (S)	鉄筋位置調査費 A (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
盛土工															
盛土工 A 1 (A)															
盛土工 A 2 (A)															
盛土工 A 3 (A)															
盛土工 A 4 (A)															
盛土工 A 5 (A)															
構造物掘削															
特殊部A (昼夜) (S)															
特殊部A (A)			○												
特殊部B (S)															
特殊部B (A)					○										
特殊部C (S)		○													
特殊部C (A)	○														
特殊部D (S)				○											
特殊部D (A)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	地質調査等費 (A)	費 A (S) の多サイクル確認試験	費 A (A) の多サイクル確認試験	費 B (S) の多サイクル確認試験	費 B (A) の多サイクル確認試験	監督員詰所費 (S)	はく離抵抗試験費 (S)	非破壊検査試験費 A (S)	非破壊検査試験費 B (S)	非破壊検査試験費 C (S)	非破壊検査試験費 D (S)	非破壊検査試験費 E (S)	非破壊検査試験費 (A)	鉄筋位置調査費 A (S)	鉄筋位置調査費 A (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリートブロック積工															
コンクリートブロック積み (練) 控 3 5 cm (A)															
大型コンクリートブロック積み (練) 控 1 0 0 cm (A)															
基礎工															
コンクリート基礎工 C (A)															
補強土壁工															
帯鋼補強土壁 A (A)															
帯鋼補強土壁 B (A)															
帯鋼補強土壁 C (A)															
帯鋼補強土壁 D (A)															
帯鋼補強土壁 E (A)															
基礎杭															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 5 0 0) (S)															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 5 0 0) (A)															
コンクリート															
A 1 - 1 (S)									○						
A 1 - 1 A (S)									○						
A 1 - 3 (A)													○		○

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	地質調査等費 (A)	費用 A (S) の多サイクル確認試験	費用 A (A) の多サイクル確認試験	費用 B (S) の多サイクル確認試験	費用 B (A) の多サイクル確認試験	監督員詰所費 (S)	はく離抵抗試験費 (S)	非破壊検査試験費 A (S)	非破壊検査試験費 B (S)	非破壊検査試験費 C (S)	非破壊検査試験費 D (S)	非破壊検査試験費 E (S)	非破壊検査試験費 (A)	鉄筋位置調査費 A (S)	鉄筋位置調査費 A (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリート															○
A 1 - 3 A (A)															
A 1 - 4 (S)									○						
A 1 - 5 A (S)										○					
B 2 - 1 A (S)															
C 2 - 1 (A)															
P 6 - 5 A (S)											○				
型わく															
A (S)															
鉄筋														○	
T 1 (S)															
鋼構造物の架設															
鋼橋の架設 (S)															
支承															
E - 1 (S)															
E - 2 (S)															
E - 3 (S)															
E - 4 (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	地質調査等費（A）	アンカー工（S）の多サイクル確認試験費A（A）	アンカー工（S）の多サイクル確認試験費A（A）	アンカー工（S）の多サイクル確認試験費B（S）	アンカー工（A）の多サイクル確認試験費B（A）	監督員詰所費（S）	はく離抵抗試験費（S）	非破壊検査試験費A（S）	非破壊検査試験費B（S）	非破壊検査試験費C（S）	非破壊検査試験費D（S）	非破壊検査試験費E（S）	非破壊検査試験費（A）	鉄筋位置調査費A（S）	鉄筋位置調査費A（A）
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
変動・固定の区分															
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
支承															
E-5（S）															
E-6（S）															
アスファルト混合物															
アスファルトコンクリート仮舗装工（S）							○								
縁端拡幅工B															
コンクリート A1-5（S）										○					
アンカー工 φ29・295（水平方向）（S）															
アンカー工 φ29・540（水平方向）（S）															
アンカー工 φ29・550（水平方向）（S）															
アンカー工 φ29・555（水平方向）（S）															
アンカー工 φ29・590（水平方向）（S）															
アンカー工 φ29・630（水平方向）（S）															
アンカー工 φ29・640（水平方向）（S）															
アンカー工 φ29・675（水平方向）（S）															
アンカー工 φ29・685（水平方向）（S）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	地質調査等費 (A)	アンカー工 (S) の多サイクル確認試験費 A	アンカー工 (A) の多サイクル確認試験費 A	アンカー工 (S) の多サイクル確認試験費 B	アンカー工 (A) の多サイクル確認試験費 B	監督員詰所費 (S)	はく離抵抗試験費 (S)	非破壊検査試験費 A (S)	非破壊検査試験費 B (S)	非破壊検査試験費 C (S)	非破壊検査試験費 D (S)	非破壊検査試験費 E (S)	非破壊検査試験費 (A)	鉄筋位置調査費 A (S)	鉄筋位置調査費 A (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
縁端拡幅工B															
アンカー工 φ29・690 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・700 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・725 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・735 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・840 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・925 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・385 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・650 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・750 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・805 (水平方向) (S)															
落橋防止構造															
P1A-700 (250) (S)															
P1A-800 (250) (S)															
P1A-2300 (250) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	地質調査等費 (A)	アンカー工の多サイクル確認試験費 A (S)	アンカー工の多サイクル確認試験費 A (S)	アンカー工の多サイクル確認試験費 B (S)	アンカー工の多サイクル確認試験費 B (A)	監督員詰所費 (S)	はく離抵抗試験費 (S)	非破壊検査試験費 A (S)	非破壊検査試験費 B (S)	非破壊検査試験費 C (S)	非破壊検査試験費 D (S)	非破壊検査試験費 E (S)	非破壊検査試験費 (A)	鉄筋位置調査費 A (S)	鉄筋位置調査費 A (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
落橋防止構造															
P 1 A-2 4 6 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B-7 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B-8 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B-2 3 3 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B-2 4 6 0 (2 5 0) (S)															
アンカー工 φ 4 8・5 8 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 6 1・7 7 5 (水平方向) (S)															
横変位拘束構造M															
アンカー工 φ 6 1・6 2 5 (下方向) (S)															
アンカー工 φ 6 1・6 7 5 (下方向) (S)															
アンカー工 φ 6 1・7 7 5 (下方向) (S)															
アンカー工 φ 1 0 0・1 0 0 (下方向) (S)															
アンカー工 φ 1 0 0・1 5 0 (下方向) (S)															
炭素繊維巻立て工															
A 1 (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	割掛項目	地質調査等費 (A)	費 A (S) の多サイクル確認試験	費 A (A) の多サイクル確認試験	費 B (S) の多サイクル確認試験	費 B (A) の多サイクル確認試験	監督員詰所費 (S)	はく離抵抗試験費 (S)	非破壊検査試験費 A (S)	非破壊検査試験費 B (S)	非破壊検査試験費 C (S)	非破壊検査試験費 D (S)	非破壊検査試験費 E (S)	非破壊検査試験費 (A)	鉄筋位置調査費 A (S)	鉄筋位置調査費 A (A)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工																
A 2 (S)																
支承取替工																
E-1180 (788) (S)																
E-1180 (790) (S)																
E-1180 (817) (S)																
E-1180 (838) (S)																
E-1190 (1705) (S)																
E-1190 (1720) (S)																
E-1190 (1875) (S)																
E-1190 (1945) (S)																
E-1460 (832) (S)																
E-1460 (845) (S)																
E-1460 (851) (S)																
E-1530 (2138) (S)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	地質調査等費 (A)	費用 A (S) の多サイクル確認試験	費用 A (A) の多サイクル確認試験	費用 B (S) の多サイクル確認試験	費用 B (A) の多サイクル確認試験	監督員詰所費 (S)	はく離抵抗試験費 (S)	非破壊検査試験費 A (S)	非破壊検査試験費 B (S)	非破壊検査試験費 C (S)	非破壊検査試験費 D (S)	非破壊検査試験費 E (S)	非破壊検査試験費 (A)	鉄筋位置調査費 A (S)	鉄筋位置調査費 A (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
変動・固定の区分															
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
支取替工															
E-1530 (2165) (S)															
E-1530 (2174) (S)															
E-1530 (2179) (S)															
E-3600 (1358) (S)															
E-3820 (1342) (S)															
E-3930 (1266) (S)															
E-4170 (1317) (S)															
E-7550 (2903) (S)															
E-7590 (2725) (S)															
E-8210 (4176) (S)															
E-10870 (4408) (S)															
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)															
アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	地質調査等費 (A)	費 A (S) の多サイクル確認試験	費 A (A) の多サイクル確認試験	費 B (S) の多サイクル確認試験	費 B (A) の多サイクル確認試験	監督員詰所費 (S)	はく離抵抗試験費 (S)	非破壊検査試験費 A (S)	非破壊検査試験費 B (S)	非破壊検査試験費 C (S)	非破壊検査試験費 D (S)	非破壊検査試験費 E (S)	非破壊検査試験費 (A)	鉄筋位置調査費 A (S)	鉄筋位置調査費 A (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し (Type C) (S)															
既設床版撤去工															
A 1 (S)															
A 2 (S)															
B 1 (S)															
B 2 (S)															
C (S)															
プレキャストPC床版製作													○		
A (S)													○		
B (S)															
プレキャストPC床版架設工							○								
A 1 (夜) (S)							○								
A 2 (夜) (S)															
B 1 (夜) (S)															
B 2 (夜) (S)															
制震構造															
アンカー工 φ51・625 (水平方向) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	地質調査等費 (A)	費 A (S) の多サイクル確認試験	費 A (A) の多サイクル確認試験	費 B (S) の多サイクル確認試験	費 B (A) の多サイクル確認試験	監督員詰所費 (S)	はく離抵抗試験費 (S)	非破壊検査試験費 A (S)	非破壊検査試験費 B (S)	非破壊検査試験費 C (S)	非破壊検査試験費 D (S)	非破壊検査試験費 E (S)	非破壊検査試験費 (A)	鉄筋位置調査費 A (S)	鉄筋位置調査費 A (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
制震構造															
アンカー工 φ51・625 (下方) (S)															
アンカー工 φ61・775 (下方) (S)															
あと施工せん断補強工 φ32・3000 (S)															
あと施工アンカー工 φ39・590 (下方) (S)															
塗膜除去工 A (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	鉄筋位置調査費 B (S)	鉄筋位置調査費 C (S)	鉄筋位置調査費 D (S)	鉄筋位置調査費 E (S)	鉄筋位置調査費 F (S)	鉄筋位置調査費 G (S)	剥離剤用養生設備費 (S)	剥離剤用環境対策資機材費 (S)	剥離剤用安全衛生保護具費 (S)	有料道路料金費 A 1 (S)	有料道路料金費 A 2 (S)	有料道路料金費 A 3 (S)	◎ 準備工事費	架設ヤード整備費 (S)	施工ヤード整備費 (S)
	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
盛土工																
盛土工 A 1 (A)																
盛土工 A 2 (A)																
盛土工 A 3 (A)																
盛土工 A 4 (A)																
盛土工 A 5 (A)																
構造物掘削																
特殊部A (昼夜) (S)																
特殊部A (A)																
特殊部B (S)																
特殊部B (A)																
特殊部C (S)																
特殊部C (A)																
特殊部D (S)																○
特殊部D (A)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	鉄筋位置調査費 B (S)	鉄筋位置調査費 C (S)	鉄筋位置調査費 D (S)	鉄筋位置調査費 E (S)	鉄筋位置調査費 F (S)	鉄筋位置調査費 G (S)	剥離剤用養生設備費 (S)	剥離剤用環境対策資機材費 (S)	剥離剤用安全衛生保護具費 (S)	有料道路料金費 A 1 (S)	有料道路料金費 A 2 (S)	有料道路料金費 A 3 (S)	◎ 準備工事費	架設ヤード整備費 (S)	施工ヤード整備費 (S)
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
コンクリートブロック積工																
コンクリートブロック積み（練）控 3 5 cm (A)																
大型コンクリートブロック積み（練）控 1 0 0 cm (A)																
基礎工																
コンクリート基礎工 C (A)																
補強土壁工																
帯鋼補強土壁 A (A)																
帯鋼補強土壁 B (A)																
帯鋼補強土壁 C (A)																
帯鋼補強土壁 D (A)																
帯鋼補強土壁 E (A)																
基礎杭																
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ 1, 5 0 0）(S)																
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ 1, 5 0 0）(A)																
コンクリート A 1－1 (S)																
A 1－1 A (S)																
A 1－3 (A)																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分														
	鉄筋位置調査費 B (S)	鉄筋位置調査費 C (S)	鉄筋位置調査費 D (S)	鉄筋位置調査費 E (S)	鉄筋位置調査費 F (S)	鉄筋位置調査費 G (S)	剥離剤用養生設備費 (S)	剥離剤用環境対策資機材費 (S)	剥離剤用安全衛生保護具費 (S)	有料道路料金費 A 1 (S)	有料道路料金費 A 2 (S)	有料道路料金費 A 3 (S)	◎ 準備工事費	架設ヤード整備費 (S)	施工ヤード整備費 (S)
コンクリート															
A 1 - 3 A (A)															
A 1 - 4 (S)															
A 1 - 5 A (S)															
B 2 - 1 A (S)															
C 2 - 1 (A)															
P 6 - 5 A (S)															
型わく															
A (S)															
鉄筋															
T 1 (S)															
鋼構造物の架設														○	
鋼橋の架設 (S)															
支承															
E - 1 (S)															
E - 2 (S)															
E - 3 (S)															
E - 4 (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	鉄筋位置調査費 B (S)	鉄筋位置調査費 C (S)	鉄筋位置調査費 D (S)	鉄筋位置調査費 E (S)	鉄筋位置調査費 F (S)	鉄筋位置調査費 G (S)	剥離剤用養生設備費 (S)	剥離剤用環境対策資機材費 (S)	剥離剤用安全衛生保護具費 (S)	有料道路料金費 A 1 (S)	有料道路料金費 A 2 (S)	有料道路料金費 A 3 (S)	◎ 準備工事費	架設ヤード整備費 (S)	施工ヤード整備費 (S)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
支承															
E-5 (S)															
E-6 (S)															
アスファルト混合物															
アスファルトコンクリート仮舗装工 (S)															
縁端拡幅工 B															
コンクリート A 1-5 (S)															
アンカー工 φ29・295 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・540 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・550 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・555 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・590 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・630 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・640 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・675 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・685 (水平方向) (S)	○														

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分														
	鉄筋位置調査費B (S)	鉄筋位置調査費C (S)	鉄筋位置調査費D (S)	鉄筋位置調査費E (S)	鉄筋位置調査費F (S)	鉄筋位置調査費G (S)	剥離剤用養生設備費 (S)	剥離剤用環境対策資機材費 (S)	剥離剤用安全衛生保護具費 (S)	有料道路料金費A1 (S)	有料道路料金費A2 (S)	有料道路料金費A3 (S)	◎ 準備工事費	架設ヤード整備費 (S)	施工ヤード整備費 (S)
緑端拡幅工B	○														
アンカー工 φ29・690 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・700 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・725 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・735 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・840 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ29・925 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ35・385 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ35・650 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ35・750 (水平方向) (S)	○														
アンカー工 φ35・805 (水平方向) (S)	○														
落橋防止構造 P1A-700 (250) (S)															
P1A-800 (250) (S)															
P1A-2300 (250) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	鉄筋位置調査費 B (S)	鉄筋位置調査費 C (S)	鉄筋位置調査費 D (S)	鉄筋位置調査費 E (S)	鉄筋位置調査費 F (S)	鉄筋位置調査費 G (S)	剥離剤用養生設備費 (S)	剥離剤用環境対策資機材費 (S)	剥離剤用安全衛生保護具費 (S)	有料道路料金費 A 1 (S)	有料道路料金費 A 2 (S)	有料道路料金費 A 3 (S)	◎ 準備工事費	架設ヤード整備費 (S)	施工ヤード整備費 (S)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
落橋防止構造															
P 1 A-2 4 6 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B-7 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B-8 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B-2 3 3 0 (2 5 0) (S)															
P 1 B-2 4 6 0 (2 5 0) (S)															
アンカー工 φ 4 8・5 8 0 (水平方向) (S)		○													
アンカー工 φ 6 1・7 7 5 (水平方向) (S)		○													
横変位拘束構造M			○												
アンカー工 φ 6 1・6 2 5 (下方向) (S)			○												
アンカー工 φ 6 1・6 7 5 (下方向) (S)			○												
アンカー工 φ 6 1・7 7 5 (下方向) (S)			○												
アンカー工 φ 1 0 0・1 0 0 (下方向) (S)			○												
アンカー工 φ 1 0 0・1 5 0 (下方向) (S)			○												
炭素繊維巻立て工															
A 1 (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の 区分	割掛項目	鉄筋位置調査費 B (S)	鉄筋位置調査費 C (S)	鉄筋位置調査費 D (S)	鉄筋位置調査費 E (S)	鉄筋位置調査費 F (S)	鉄筋位置調査費 G (S)	剥離剤用養生設備費 (S)	剥離剤用環境対策資機材費 (S)	剥離剤用安全衛生保護具費 (S)	有料道路料金費 A 1 (S)	有料道路料金費 A 2 (S)	有料道路料金費 A 3 (S)	◎ 準備工事費	架設ヤード整備費 (S)	施工ヤード整備費 (S)
	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
	炭素繊維巻立て工 A 2 (S)															
	支承取替工 E - 1 1 8 0 (7 8 8) (S)															
	E - 1 1 8 0 (7 9 0) (S)															
	E - 1 1 8 0 (8 1 7) (S)															
	E - 1 1 8 0 (8 3 8) (S)															
	E - 1 1 9 0 (1 7 0 5) (S)															
	E - 1 1 9 0 (1 7 2 0) (S)															
	E - 1 1 9 0 (1 8 7 5) (S)															
	E - 1 1 9 0 (1 9 4 5) (S)															
	E - 1 4 6 0 (8 3 2) (S)															
	E - 1 4 6 0 (8 4 5) (S)															
	E - 1 4 6 0 (8 5 1) (S)															
	E - 1 5 3 0 (2 1 3 8) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	鉄筋位置調査費 B (S)	鉄筋位置調査費 C (S)	鉄筋位置調査費 D (S)	鉄筋位置調査費 E (S)	鉄筋位置調査費 F (S)	鉄筋位置調査費 G (S)	剥離剤用養生設備費 (S)	剥離剤用環境対策資機材費 (S)	剥離剤用安全衛生保護具費 (S)	有料道路料金費 A 1 (S)	有料道路料金費 A 2 (S)	有料道路料金費 A 3 (S)	◎ 準備工事費	架設ヤード整備費 (S)	施工ヤード整備費 (S)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
支取替工															
E-1530 (2165) (S)															
E-1530 (2174) (S)															
E-1530 (2179) (S)															
E-3600 (1358) (S)															
E-3820 (1342) (S)															
E-3930 (1266) (S)															
E-4170 (1317) (S)															
E-7550 (2903) (S)															
E-7590 (2725) (S)															
E-8210 (4176) (S)															
E-10870 (4408) (S)															
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)												○			
アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)												○			

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	鉄筋位置調査費 B (S)	鉄筋位置調査費 C (S)	鉄筋位置調査費 D (S)	鉄筋位置調査費 E (S)	鉄筋位置調査費 F (S)	鉄筋位置調査費 G (S)	剥離剤用養生設備費 (S)	剥離剤用環境対策資機材費 (S)	剥離剤用安全衛生保護具費 (S)	有料道路料金費 A 1 (S)	有料道路料金費 A 2 (S)	有料道路料金費 A 3 (S)	◎ 準備工事費	架設ヤード整備費 (S)	施工ヤード整備費 (S)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し (Type C) (S)													○		
既設床版撤去工															
A 1 (S)											○				
A 2 (S)											○				
B 1 (S)												○			
B 2 (S)												○			
C (S)											○				
プレキャストPC床版製作															
A (S)															
B (S)															
プレキャストPC床版架設工															
A 1 (夜) (S)															
A 2 (夜) (S)															
B 1 (夜) (S)															
B 2 (夜) (S)															
制震構造															
アンカー工 φ51・625 (水平方向) (S)				○											

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	鉄筋位置調査費 B (S)	鉄筋位置調査費 C (S)	鉄筋位置調査費 D (S)	鉄筋位置調査費 E (S)	鉄筋位置調査費 F (S)	鉄筋位置調査費 G (S)	剥離剤用養生設備費 (S)	剥離剤用環境対策資機材費 (S)	剥離剤用安全衛生保護具費 (S)	有料道路料金費 A 1 (S)	有料道路料金費 A 2 (S)	有料道路料金費 A 3 (S)	◎ 準備工事費	架設ヤード整備費 (S)	施工ヤード整備費 (S)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固
制震構造				○											
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (下方向) (S)				○											
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (下方向) (S)				○											
あと施工せん断補強工 φ 3 2 ・ 3 0 0 0 (S)					○										
あと施工アンカー工 φ 3 9 ・ 5 9 0 (下方向) (S)						○									
塗膜除去工 A (S)							○	○	○						

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	施工ヤード整備費 A (A)	施工ヤード整備費 B (A)	◎ 仮設備工事費	足場工費 A (S)	足場工費 A 1 (A)	足場工費 A 2 (A)	足場工費 B 1 (S)	足場工費 B 2 (S)	足場工費 B (A)	足場工費 C 1 (S)	足場工費 C 2 (S)	足場工費 C 3 (S)	足場工費 C 4 (S)	足場工費 C 5 (S)	足場工費 C 6 (S)
		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																
盛土工																
盛土工 A 1 (A)																
盛土工 A 2 (A)																
盛土工 A 3 (A)																
盛土工 A 4 (A)																
盛土工 A 5 (A)																
構造物掘削																
特殊部A (昼夜) (S)																
特殊部A (A)		○														
特殊部B (S)																
特殊部B (A)		○														
特殊部C (S)																
特殊部C (A)																
特殊部D (S)																
特殊部D (A)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割 掛 項 目	施 工 ヤ ー ド 整 備 費 A (A)	施 工 ヤ ー ド 整 備 費 B (A)	◎ 仮 設 備 工 事 費	足 場 工 費 A (S)	足 場 工 費 A 1 (A)	足 場 工 費 A 2 (A)	足 場 工 費 B 1 (S)	足 場 工 費 B 2 (S)	足 場 工 費 B (A)	足 場 工 費 C 1 (S)	足 場 工 費 C 2 (S)	足 場 工 費 C 3 (S)	足 場 工 費 C 4 (S)	足 場 工 費 C 5 (S)	足 場 工 費 C 6 (S)
割 掛 先 契 約 項 目		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリートブロック積工																
コンクリートブロック積み（練）控35cm（A）																
大型コンクリートブロック積み（練）控100cm（A）																
基礎工																
コンクリート基礎工C（A）																
補強土壁工																
帯鋼補強土壁A（A）																
帯鋼補強土壁B（A）			○													
帯鋼補強土壁C（A）			○													
帯鋼補強土壁D（A）																
帯鋼補強土壁E（A）																
基礎杭																
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ1,500）（S）																
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ1,500）（A）																
コンクリート																
A1-1（S）																
A1-1A（S）																
A1-3（A）						○	○			○						

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	施工 ヤード 整備費 A（ A）	施工 ヤード 整備費 B（ A）	◎ 仮 設備工 事費	足場 工費 A（ S）	足場 工費 A 1（ A）	足場 工費 A 2（ A）	足場 工費 B 1（ S）	足場 工費 B 2（ S）	足場 工費 B（ A）	足場 工費 C 1（ S）	足場 工費 C 2（ S）	足場 工費 C 3（ S）	足場 工費 C 4（ S）	足場 工費 C 5（ S）	足場 工費 C 6（ S）
		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																
コンクリート A 1－3 A（A）										○						
A 1－4（S）																
A 1－5 A（S）								○								
B 2－1 A（S）									○							
C 2－1（A）																
P 6－5 A（S）																
型わく A（S）																
鉄筋 T 1（S）																
鋼構造物の架設 鋼橋の架設（S）																
支承 E－1（S）																
E－2（S）																
E－3（S）																
E－4（S）																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	施工ヤード整備費 A (A)	施工ヤード整備費 B (A)	◎仮設備工事費	足場工費 A (S)	足場工費 A 1 (A)	足場工費 A 2 (A)	足場工費 B 1 (S)	足場工費 B 2 (S)	足場工費 B (A)	足場工費 C 1 (S)	足場工費 C 2 (S)	足場工費 C 3 (S)	足場工費 C 4 (S)	足場工費 C 5 (S)	足場工費 C 6 (S)
	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
支 承															
E-5 (S)															
E-6 (S)															
アスファルト混合物															
アスファルトコンクリート仮舗装工 (S)															
縁端拡幅工 B															
コンクリート A 1-5 (S)															
アンカー工 φ29・295 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・540 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・550 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・555 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・590 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・630 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・640 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・675 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・685 (水平方向) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	施工ヤード整備費 A (A)	施工ヤード整備費 B (A)	◎仮設備工事費	足場工費 A (S)	足場工費 A 1 (A)	足場工費 A 2 (A)	足場工費 B 1 (S)	足場工費 B 2 (S)	足場工費 B (A)	足場工費 C 1 (S)	足場工費 C 2 (S)	足場工費 C 3 (S)	足場工費 C 4 (S)	足場工費 C 5 (S)	足場工費 C 6 (S)
	固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
縁端拡幅工B															
アンカー工 φ29・690 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・700 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・725 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・735 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・840 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・925 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・385 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・650 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・750 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・805 (水平方向) (S)															
落橋防止構造 P1A-700 (250) (S)													○		○
P1A-800 (250) (S)												○		○	
P1A-2300 (250) (S)										○					

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	施工ヤード整備費 A (A)	施工ヤード整備費 B (A)	◎仮設備工事費	足場工費 A (S)	足場工費 A 1 (A)	足場工費 A 2 (A)	足場工費 B 1 (S)	足場工費 B 2 (S)	足場工費 B (A)	足場工費 C 1 (S)	足場工費 C 2 (S)	足場工費 C 3 (S)	足場工費 C 4 (S)	足場工費 C 5 (S)	足場工費 C 6 (S)
		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目																
落橋防止構造																
P 1 A－2 4 6 0 (2 5 0) (S)												○				
P 1 B－7 0 0 (2 5 0) (S)														○		○
P 1 B－8 0 0 (2 5 0) (S)													○		○	
P 1 B－2 3 3 0 (2 5 0) (S)											○					
P 1 B－2 4 6 0 (2 5 0) (S)												○				
アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向) (S)																
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (水平方向) (S)																
横変位拘束構造M																
アンカー工 φ 6 1 ・ 6 2 5 (下方向) (S)																
アンカー工 φ 6 1 ・ 6 7 5 (下方向) (S)																
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (下方向) (S)																
アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 0 0 (下方向) (S)																
アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 5 0 (下方向) (S)																
炭素繊維巻立て工																
A 1 (S)					○											

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の 区分	割掛項目	施工ヤード整備費 A (A)	施工ヤード整備費 B (A)	◎ 仮設備工事費	足場工費 A (S)	足場工費 A 1 (A)	足場工費 A 2 (A)	足場工費 B 1 (S)	足場工費 B 2 (S)	足場工費 B (A)	足場工費 C 1 (S)	足場工費 C 2 (S)	足場工費 C 3 (S)	足場工費 C 4 (S)	足場工費 C 5 (S)	足場工費 C 6 (S)
		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目																
炭素繊維巻立て工 A 2 (S)					○											
支承取替工 E－1180 (788) (S)																
E－1180 (790) (S)																
E－1180 (817) (S)																
E－1180 (838) (S)																
E－1190 (1705) (S)																
E－1190 (1720) (S)																
E－1190 (1875) (S)																
E－1190 (1945) (S)																
E－1460 (832) (S)																
E－1460 (845) (S)																
E－1460 (851) (S)																
E－1530 (2138) (S)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	施工 ヤード 整備費 A（ A）	施工 ヤード 整備費 B（ A）	◎ 仮 設備工 事費	足場 工費 A（ S）	足場 工費 A 1 （ A）	足場 工費 A 2 （ A）	足場 工費 B 1 （ S）	足場 工費 B 2 （ S）	足場 工費 B（ A）	足場 工費 C 1 （ S）	足場 工費 C 2 （ S）	足場 工費 C 3 （ S）	足場 工費 C 4 （ S）	足場 工費 C 5 （ S）	足場 工費 C 6 （ S）
		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目																
支取替工																
E－1 5 3 0（2 1 6 5）（S）																
E－1 5 3 0（2 1 7 4）（S）																
E－1 5 3 0（2 1 7 9）（S）																
E－3 6 0 0（1 3 5 8）（S）																
E－3 8 2 0（1 3 4 2）（S）																
E－3 9 3 0（1 2 6 6）（S）																
E－4 1 7 0（1 3 1 7）（S）																
E－7 5 5 0（2 9 0 3）（S）																
E－7 5 9 0（2 7 2 5）（S）																
E－8 2 1 0（4 1 7 6）（S）																
E－1 0 8 7 0（4 4 0 8）（S）																
構造物等取壊し工																
アスファルト舗装版取壊し（T y p e A）（S）																
アスファルト舗装版取壊し（T y p e B）（S）																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	施工ヤード整備費 A (A)	施工ヤード整備費 B (A)	◎ 仮設備工事費	足場工費 A (S)	足場工費 A 1 (A)	足場工費 A 2 (A)	足場工費 B 1 (S)	足場工費 B 2 (S)	足場工費 B (A)	足場工費 C 1 (S)	足場工費 C 2 (S)	足場工費 C 3 (S)	足場工費 C 4 (S)	足場工費 C 5 (S)	足場工費 C 6 (S)
		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e C) (S)																
既設床版撤去工 A 1 (S)																
A 2 (S)																
B 1 (S)																
B 2 (S)																
C (S)																
プレキャスト P C 床版製作 A (S)																
B (S)																
プレキャスト P C 床版架設工 A 1 (夜) (S)																
A 2 (夜) (S)																
B 1 (夜) (S)																
B 2 (夜) (S)																
制震構造 アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (水平方向) (S)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の 区分	割掛項目	施工ヤード整備費 A (A)	施工ヤード整備費 B (A)	◎仮設備工事費	足場工費 A (S)	足場工費 A 1 (A)	足場工費 A 2 (A)	足場工費 B 1 (S)	足場工費 B 2 (S)	足場工費 B (A)	足場工費 C 1 (S)	足場工費 C 2 (S)	足場工費 C 3 (S)	足場工費 C 4 (S)	足場工費 C 5 (S)	足場工費 C 6 (S)
		固	固		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																
制震構造																
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (下方向) (S)																
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (下方向) (S)																
あと施工せん断補強工 φ 3 2 ・ 3 0 0 0 (S)																
あと施工アンカー工 φ 3 9 ・ 5 9 0 (下方向) (S)																
塗膜除去工 A (S)																
							</									

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	足場工費 C (A)	支保工費 (S)	支保工費 (A)	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 3 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 4 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 5 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 6 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 7 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) B 1 (
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
盛土工																
盛土工 A 1 (A)																
盛土工 A 2 (A)																
盛土工 A 3 (A)																
盛土工 A 4 (A)																
盛土工 A 5 (A)																
構造物掘削																
特殊部A (昼夜) (S)																
特殊部A (A)																
特殊部B (S)																
特殊部B (A)																
特殊部C (S)																
特殊部C (A)																
特殊部D (S)																
特殊部D (A)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	足場工費C (A)	支保工費 (S)	支保工費 (A)	吊S 足)場工費 (標準型側面) A 1 (	吊S 足)場工費 (標準型側面) A 2 (	吊S 足)場工費 (標準型側面) A 3 (	吊S 足)場工費 (標準型側面) A 4 (	吊S 足)場工費 (標準型側面) A 5 (	吊S 足)場工費 (標準型側面) A 6 (	吊S 足)場工費 (標準型側面) A 7 (	吊S 足)場工費 (標準型側面) B 1 (	吊S 足)場工費 (標準型側面) B 2 (	吊S 足)場工費 (防護型側面) A 1 (	吊S 足)場工費 (防護型側面) A 2 (	吊S 足)場工費 (防護型側面) B 1 (
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリートブロック積工															
コンクリートブロック積み (練) 控35cm (A)															
大型コンクリートブロック積み (練) 控100cm (A)															
基礎工															
コンクリート基礎工C (A)	○														
補強土壁工															
帯鋼補強土壁A (A)	○														
帯鋼補強土壁B (A)	○														
帯鋼補強土壁C (A)	○														
帯鋼補強土壁D (A)	○														
帯鋼補強土壁E (A)	○														
基礎杭															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ1,500) (S)															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ1,500) (A)															
コンクリート															
A1-1 (S)															
A1-1A (S)															
A1-3 (A)			○												

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	足場工費 C (A)	支保工費 (S)	支保工費 (A)	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 3 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 4 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 5 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 6 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 7 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) B 1 (
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリート A 1－3 A (A)																
A 1－4 (S)																
A 1－5 A (S)																
B 2－1 A (S)																
C 2－1 (A)		○														
P 6－5 A (S)																
型わく A (S)																
鉄筋 T 1 (S)																
鋼構造物の架設 鋼橋の架設 (S)																
支承 E－1 (S)																
E－2 (S)																
E－3 (S)																
E－4 (S)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	足場工費 C (A)	支保工費 (S)	支保工費 (A)	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 3 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 4 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 5 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 6 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 7 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) B 1 (
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
支承 E-5 (S)															
E-6 (S)															
アスファルト混合物 アスファルトコンクリート仮舗装工 (S)															
縁端拡幅工 B コンクリート A1-5 (S)		○													
アンカー工 φ29・295 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・540 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・550 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・555 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・590 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・630 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・640 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・675 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・685 (水平方向) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	足場工費 C (A)	支保工費 (S)	支保工費 (A)	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 3 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 4 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 5 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 6 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 7 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) B 1 (
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
縁端拡幅工 B															
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 9 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 0 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 2 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 3 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 8 4 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 9 2 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 3 8 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 6 5 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 7 5 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 8 0 5 (水平方向) (S)															
落橋防止構造 P 1 A - 7 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 A - 8 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 A - 2 3 0 0 (2 5 0) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	足場工費 C (A)	支保工費 (S)	支保工費 (A)	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 3 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 4 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 5 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 6 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 7 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) B 1 (
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目																
落橋防止構造																
P 1 A－2 4 6 0 (2 5 0) (S)																
P 1 B－7 0 0 (2 5 0) (S)																
P 1 B－8 0 0 (2 5 0) (S)																
P 1 B－2 3 3 0 (2 5 0) (S)																
P 1 B－2 4 6 0 (2 5 0) (S)																
アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向) (S)																
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (水平方向) (S)																
横変位拘束構造M																
アンカー工 φ 6 1 ・ 6 2 5 (下方向) (S)																
アンカー工 φ 6 1 ・ 6 7 5 (下方向) (S)																
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (下方向) (S)																
アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 0 0 (下方向) (S)																
アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 5 0 (下方向) (S)																
炭素繊維巻立て工																
A 1 (S)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分 割掛項目	足場工費 C (A)	支保工費 (S)	支保工費 (A)	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 3 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 4 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 5 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 6 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 7 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) B 1 (
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工 A 2 (S)															
支承取替工 E - 1 1 8 0 (7 8 8) (S)														○	
E - 1 1 8 0 (7 9 0) (S)														○	
E - 1 1 8 0 (8 1 7) (S)														○	
E - 1 1 8 0 (8 3 8) (S)														○	
E - 1 1 9 0 (1 7 0 5) (S)										○					
E - 1 1 9 0 (1 7 2 0) (S)										○					
E - 1 1 9 0 (1 8 7 5) (S)										○					
E - 1 1 9 0 (1 9 4 5) (S)										○					
E - 1 4 6 0 (8 3 2) (S)													○		
E - 1 4 6 0 (8 4 5) (S)													○		
E - 1 4 6 0 (8 5 1) (S)													○		
E - 1 5 3 0 (2 1 3 8) (S)									○						

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	足場工費 C (A)	支保工費 (S)	支保工費 (A)	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 3 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 4 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 5 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 6 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 7 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) B 1 (
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
支 承 取 替 工															
E-1530 (2165) (S)															
E-1530 (2174) (S)															
E-1530 (2179) (S)															
E-3600 (1358) (S)															
E-3820 (1342) (S)															
E-3930 (1266) (S)															
E-4170 (1317) (S)															
E-7550 (2903) (S)															
E-7590 (2725) (S)															
E-8210 (4176) (S)															
E-10870 (4408) (S)															
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)															
アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	足場工費C (A)	支保工費(S)	支保工費(A)	吊S 足)場工費(標準型側面)A1(	吊S 足)場工費(標準型側面)A2(	吊S 足)場工費(標準型側面)A3(	吊S 足)場工費(標準型側面)A4(	吊S 足)場工費(標準型側面)A5(	吊S 足)場工費(標準型側面)A6(	吊S 足)場工費(標準型側面)A7(	吊S 足)場工費(標準型側面)B1(	吊S 足)場工費(標準型側面)B2(	吊S 足)場工費(防護型側面)A1(	吊S 足)場工費(防護型側面)A2(	吊S 足)場工費(防護型側面)B1(
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し (Type C) (S)															
既設床版撤去工															
A1 (S)															
A2 (S)															
B1 (S)															
B2 (S)															
C (S)															
プレキャストPC床版製作															
A (S)															
B (S)															
プレキャストPC床版架設工															
A1 (夜) (S)															
A2 (夜) (S)															
B1 (夜) (S)											○				○
B2 (夜) (S)												○			
制震構造															
アンカー工 φ51・625 (水平方向) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	足場工費 C (A)	支保工費 (S)	支保工費 (A)	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 3 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 4 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 5 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 6 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) A 7 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 1 (	吊 S 足) 場工費 (標準型側面) B 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 1 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) A 2 (	吊 S 足) 場工費 (防護型側面) B 1 (
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
制震構造															
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (下方向) (S)															
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (下方向) (S)															
あと施工せん断補強工 φ 3 2 ・ 3 0 0 0 (S)															
あと施工アンカー工 φ 3 9 ・ 5 9 0 (下方向) (S)															
塗膜除去工 A (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 2 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 3 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 1 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 2 (	昇 降 足 場 費 A (S)	昇 降 足 場 費 B 1 (S)	昇 降 足 場 費 B 2 (S)	昇 降 足 場 費 B 3 (S)	昇 降 足 場 費 B 4 (S)	昇 降 足 場 費 C 1 (S)	昇 降 足 場 費 C 2 (S)	昇 降 足 場 費 D (S)	通 路 足 場 工 A (S)	◎ 雑 工 事 費	の り 面 仕 上 げ 費 (A)
	割 掛 先 契 約 項 目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
盛土工																○
盛土工 A 1 (A)																○
盛土工 A 2 (A)																○
盛土工 A 3 (A)																○
盛土工 A 4 (A)																○
盛土工 A 5 (A)																○
構造物掘削																
特殊部A (昼夜) (S)																
特殊部A (A)																
特殊部B (S)																
特殊部B (A)																
特殊部C (S)																
特殊部C (A)																
特殊部D (S)																
特殊部D (A)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 2 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 3 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 1 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 2 (	昇 降 足 場 費 A (S)	昇 降 足 場 費 B 1 (S)	昇 降 足 場 費 B 2 (S)	昇 降 足 場 費 B 3 (S)	昇 降 足 場 費 B 4 (S)	昇 降 足 場 費 C 1 (S)	昇 降 足 場 費 C 2 (S)	昇 降 足 場 費 D (S)	通 路 足 場 工 A (S)	◎ 雑 工 事 費	の り 面 仕 上 げ 費 (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
割 掛 先 契 約 項 目															
コンクリートブロック積工															
コンクリートブロック積み (練) 控 3 5 cm (A)															
大型コンクリートブロック積み (練) 控 1 0 0 cm (A)															
基礎工															
コンクリート基礎工 C (A)															
補強土壁工															
帯鋼補強土壁 A (A)															
帯鋼補強土壁 B (A)															
帯鋼補強土壁 C (A)															
帯鋼補強土壁 D (A)															
帯鋼補強土壁 E (A)															
基礎杭															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 5 0 0) (S)															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 5 0 0) (A)															
コンクリート															
A 1 - 1 (S)		○													
A 1 - 1 A (S)		○													
A 1 - 3 (A)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目		吊 足 S) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 2 (	吊 足 S) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 3 (	吊 足 S) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 1 (	吊 足 S) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 2 (	昇降足場費 A (S)	昇降足場費 B 1 (S)	昇降足場費 B 2 (S)	昇降足場費 B 3 (S)	昇降足場費 B 4 (S)	昇降足場費 C 1 (S)	昇降足場費 C 2 (S)	昇降足場費 D (S)	通路足場工 A (S)	◎ 雑工事費	のり面仕上げ費 (A)
					固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
コンクリート																			
A 1－3 A (A)																			
A 1－4 (S)																			
A 1－5 A (S)																			
B 2－1 A (S)																			
C 2－1 (A)																			
P 6－5 A (S)																			
型わく																			
A (S)																			
鉄筋																			
T 1 (S)																			
鋼構造物の架設																			
鋼橋の架設 (S)							○	○								○			
支承																			
E－1 (S)																			
E－2 (S)																			
E－3 (S)																			
E－4 (S)																			

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 2 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 3 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 1 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 2 (	昇 降 足 場 費 A (S)	昇 降 足 場 費 B 1 (S)	昇 降 足 場 費 B 2 (S)	昇 降 足 場 費 B 3 (S)	昇 降 足 場 費 B 4 (S)	昇 降 足 場 費 C 1 (S)	昇 降 足 場 費 C 2 (S)	昇 降 足 場 費 D (S)	通 路 足 場 工 A (S)	◎ 雑 工 事 費	の り 面 仕 上 げ 費 (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
支 承															
E-5 (S)															
E-6 (S)															
アスファルト混合物															
アスファルトコンクリート仮舗装工 (S)															
縁端拡幅工 B															
コンクリート A1-5 (S)															
アンカー工 φ29・295 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・540 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・550 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・555 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・590 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・630 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・640 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・675 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・685 (水平方向) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 2 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 3 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 1 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 2 (	昇 降 足 場 費 A (S)	昇 降 足 場 費 B 1 (S)	昇 降 足 場 費 B 2 (S)	昇 降 足 場 費 B 3 (S)	昇 降 足 場 費 B 4 (S)	昇 降 足 場 費 C 1 (S)	昇 降 足 場 費 C 2 (S)	昇 降 足 場 費 D (S)	通 路 足 場 工 A (S)	◎ 雑 工 事 費	の り 面 仕 上 げ 費 (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
縁端拡幅工B															
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 9 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 0 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 2 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 3 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 8 4 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 2 9 ・ 9 2 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 3 8 5 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 6 5 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 7 5 0 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ 3 5 ・ 8 0 5 (水平方向) (S)															
落橋防止構造															
P 1 A - 7 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 A - 8 0 0 (2 5 0) (S)															
P 1 A - 2 3 0 0 (2 5 0) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 2 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 3 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 1 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 2 (	昇 降 足 場 費 A (S)	昇 降 足 場 費 B 1 (S)	昇 降 足 場 費 B 2 (S)	昇 降 足 場 費 B 3 (S)	昇 降 足 場 費 B 4 (S)	昇 降 足 場 費 C 1 (S)	昇 降 足 場 費 C 2 (S)	昇 降 足 場 費 D (S)	通 路 足 場 工 A (S)	◎ 雑 工 事 費	の り 面 仕 上 げ 費 (A)
	割 掛 先 契 約 項 目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
落橋防止構造																
P 1 A－2 4 6 0 (2 5 0) (S)																
P 1 B－7 0 0 (2 5 0) (S)																
P 1 B－8 0 0 (2 5 0) (S)																
P 1 B－2 3 3 0 (2 5 0) (S)																
P 1 B－2 4 6 0 (2 5 0) (S)																
アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水 平 方 向) (S)																
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (水 平 方 向) (S)																
横変位拘束構造M																
アンカー工 φ 6 1 ・ 6 2 5 (下 方 向) (S)																
アンカー工 φ 6 1 ・ 6 7 5 (下 方 向) (S)																
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (下 方 向) (S)																
アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 0 0 (下 方 向) (S)																
アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 5 0 (下 方 向) (S)																
炭素繊維巻立て工 A 1 (S)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分														
	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 2 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 3 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 1 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 2 (	昇 降 足 場 費 A (S)	昇 降 足 場 費 B 1 (S)	昇 降 足 場 費 B 2 (S)	昇 降 足 場 費 B 3 (S)	昇 降 足 場 費 B 4 (S)	昇 降 足 場 費 C 1 (S)	昇 降 足 場 費 C 2 (S)	昇 降 足 場 費 D (S)	通 路 足 場 工 A (S)	◎ 雑 工 事 費	の り 面 仕 上 げ 費 (A)
炭素繊維巻立て工	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
A 2 (S)															
支 承 取 替 工															
E - 1 1 8 0 (7 8 8) (S)												○			
E - 1 1 8 0 (7 9 0) (S)												○			
E - 1 1 8 0 (8 1 7) (S)												○			
E - 1 1 8 0 (8 3 8) (S)												○			
E - 1 1 9 0 (1 7 0 5) (S)										○					
E - 1 1 9 0 (1 7 2 0) (S)										○					
E - 1 1 9 0 (1 8 7 5) (S)										○					
E - 1 1 9 0 (1 9 4 5) (S)										○					
E - 1 4 6 0 (8 3 2) (S)											○				
E - 1 4 6 0 (8 4 5) (S)											○				
E - 1 4 6 0 (8 5 1) (S)											○				
E - 1 5 3 0 (2 1 3 8) (S)									○						

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 2 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 3 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 1 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 2 (	昇 降 足 場 費 A (S)	昇 降 足 場 費 B 1 (S)	昇 降 足 場 費 B 2 (S)	昇 降 足 場 費 B 3 (S)	昇 降 足 場 費 B 4 (S)	昇 降 足 場 費 C 1 (S)	昇 降 足 場 費 C 2 (S)	昇 降 足 場 費 D (S)	通 路 足 場 工 A (S)	◎ 雑 工 事 費	の り 面 仕 上 げ 費 (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
支 承 取 替 工								○							
E-1530 (2165) (S)								○							
E-1530 (2174) (S)								○							
E-1530 (2179) (S)								○							
E-3600 (1358) (S)							○								
E-3820 (1342) (S)						○									
E-3930 (1266) (S)					○								○		
E-4170 (1317) (S)					○								○		
E-7550 (2903) (S)					○								○		
E-7590 (2725) (S)					○								○		
E-8210 (4176) (S)					○								○		
E-10870 (4408) (S)					○								○		
構 造 物 等 取 壊 し 工															
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 版 取 壊 し (T y p e A) (S)															
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 版 取 壊 し (T y p e B) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 2 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) B 3 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 1 (	吊 S 足) 場 工 費 (防 護 型 側 面) C 2 (	昇 降 足 場 費 A (S)	昇 降 足 場 費 B 1 (S)	昇 降 足 場 費 B 2 (S)	昇 降 足 場 費 B 3 (S)	昇 降 足 場 費 B 4 (S)	昇 降 足 場 費 C 1 (S)	昇 降 足 場 費 C 2 (S)	昇 降 足 場 費 D (S)	通 路 足 場 工 A (S)	◎ 雑 工 事 費	の り 面 仕 上 げ 費 (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し (T y p e C) (S)															
既設床版撤去工															
A 1 (S)															
A 2 (S)															
B 1 (S)															
B 2 (S)															
C (S)															
プレキャストPC床版製作															
A (S)															
B (S)															
プレキャストPC床版架設工															
A 1 (夜) (S)															
A 2 (夜) (S)															
B 1 (夜) (S)															
B 2 (夜) (S)	○														
制震構造															
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (水 平 方 向) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	吊足場工費（防護型側面）B2（S）	吊足場工費（防護型側面）B3（S）	吊足場工費（防護型側面）C1（S）	吊足場工費（防護型側面）C2（S）	昇降足場費A（S）	昇降足場費B1（S）	昇降足場費B2（S）	昇降足場費B3（S）	昇降足場費B4（S）	昇降足場費C1（S）	昇降足場費C2（S）	昇降足場費D（S）	通路足場工A（S）	◎雑工事費	のり面仕上げ費（A）
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
制震構造																
アンカー工 φ51・625（下方向）（S）																
アンカー工 φ61・775（下方向）（S）																
あと施工せん断補強工 φ32・3000（S）																
あと施工アンカー工 φ39・590（下方向）（S）																
塗膜除去工 A（S）																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	コンクリート寒中養生費 (A)	構造物水抜穴費 (A)	目地材費 (A)	くい頭処理費 (S)	くい頭処理費 (A)	橋面養生費 A 1 (S)	橋面養生費 A 2 (S)	橋面養生費 A 3 (S)	床版打継目型わく費 A 1 (S)	床版打継目型わく費 A 2 (S)	地覆・壁高欄目地板費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (A)	防護柵ポスト孔費 (A)	仮囲い費 (A)
	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
盛土工																
盛土工 A 1 (A)																
盛土工 A 2 (A)																
盛土工 A 3 (A)																
盛土工 A 4 (A)																
盛土工 A 5 (A)																
構造物掘削																
特殊部A (昼夜) (S)																
特殊部A (A)																○
特殊部B (S)																
特殊部B (A)																○
特殊部C (S)																
特殊部C (A)																
特殊部D (S)																
特殊部D (A)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	コン クリ ート 寒 中 養 生 費 (A)	構 造 物 水 抜 穴 費 (A)	目 地 材 費 (A)	く い 頭 処 理 費 (S)	く い 頭 処 理 費 (A)	橋 面 養 生 費 A 1 (S)	橋 面 養 生 費 A 2 (S)	橋 面 養 生 費 A 3 (S)	床 版 打 継 目 型 わ く 費 A 1 (S)	床 版 打 継 目 型 わ く 費 A 2 (S)	地 覆 ・ 壁 高 欄 目 地 板 費 (S)	支 承 ア ン カ ー ボ ルト 箱 抜 費 (S)	支 承 ア ン カ ー ボ ルト 箱 抜 費 (A)	防 護 柵 ポ ス ト 孔 費 (A)	仮 囲 い 費 (A)
割 掛 先 契 約 項 目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み（練）控35cm（A）			○												
大型コンクリートブロック積み（練）控100cm（A）			○												
基礎工 コンクリート基礎工C（A）		○													
補強土壁工 帯鋼補強土壁A（A）			○												
帯鋼補強土壁B（A）			○												
帯鋼補強土壁C（A）			○												
帯鋼補強土壁D（A）			○												
帯鋼補強土壁E（A）			○												
基礎杭 場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ1,500）（S）				○											
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ1,500）（A）					○										
コンクリート A1-1（S）								○							
A1-1A（S）								○							
A1-3（A）	○	○											○	○	

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	コンクリート寒中養生費 (A)	構造物水抜穴費 (A)	目地材費 (A)	くい頭処理費 (S)	くい頭処理費 (A)	橋面養生費 A 1 (S)	橋面養生費 A 2 (S)	橋面養生費 A 3 (S)	床版打継目型わく費 A 1 (S)	床版打継目型わく費 A 2 (S)	地覆・壁高欄目地板費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (A)	防護柵ポスト孔費 (A)	仮囲い費 (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリート A 1－3 A (A)		○													
A 1－4 (S)															
A 1－5 A (S)															
B 2－1 A (S)															
C 2－1 (A)		○	○												
P 6－5 A (S)						○	○		○	○					
型わく A (S)											○				
鉄筋 T 1 (S)															
鋼構造物の架設 鋼橋の架設 (S)															
支承 E－1 (S)												○			
E－2 (S)												○			
E－3 (S)												○			
E－4 (S)												○			

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	コンクリート寒中養生費 (A)	構造物水抜穴費 (A)	目地材費 (A)	くい頭処理費 (S)	くい頭処理費 (A)	橋面養生費 A 1 (S)	橋面養生費 A 2 (S)	橋面養生費 A 3 (S)	床版打継目型わく費 A 1 (S)	床版打継目型わく費 A 2 (S)	地覆・壁高欄目地板費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (A)	防護柵ポスト孔費 (A)	仮囲い費 (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
支承 E-5 (S)												○			
E-6 (S)												○			
アスファルト混合物 アスファルトコンクリート仮舗装工 (S)															
縁端拡幅工 B コンクリート A 1-5 (S)															
アンカー工 φ29・295 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・540 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・550 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・555 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・590 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・630 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・640 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・675 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・685 (水平方向) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	コンクリート寒中養生費 (A)	構造物水抜穴費 (A)	目地材費 (A)	くい頭処理費 (S)	くい頭処理費 (A)	橋面養生費 A1 (S)	橋面養生費 A2 (S)	橋面養生費 A3 (S)	床版打継目型わく費 A1 (S)	床版打継目型わく費 A2 (S)	地覆・壁高欄目地板費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (A)	防護柵ポスト孔費 (A)	仮囲い費 (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
緑端拡幅工B															
アンカー工 φ29・690 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・700 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・725 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・735 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・840 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ29・925 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・385 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・650 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・750 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ35・805 (水平方向) (S)															
落橋防止構造															
P1A-700 (250) (S)															
P1A-800 (250) (S)															
P1A-2300 (250) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	コンクリート寒中養生費 (A)	構造物水抜穴費 (A)	目地材費 (A)	くい頭処理費 (S)	くい頭処理費 (A)	橋面養生費 A1 (S)	橋面養生費 A2 (S)	橋面養生費 A3 (S)	床版打継目型わく費 A1 (S)	床版打継目型わく費 A2 (S)	地覆・壁高欄目地板費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (A)	防護柵ポスト孔費 (A)	仮囲い費 (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
落橋防止構造															
P1A-2460 (250) (S)															
P1B-700 (250) (S)															
P1B-800 (250) (S)															
P1B-2330 (250) (S)															
P1B-2460 (250) (S)															
アンカー工 φ48・580 (水平方向) (S)															
アンカー工 φ61・775 (水平方向) (S)															
横変位拘束構造M															
アンカー工 φ61・625 (下方向) (S)															
アンカー工 φ61・675 (下方向) (S)															
アンカー工 φ61・775 (下方向) (S)															
アンカー工 φ100・100 (下方向) (S)															
アンカー工 φ100・150 (下方向) (S)															
炭素繊維巻立て工 A1 (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	コンクリート寒中養生費（A）	構造物水抜穴費（A）	目地材費（A）	くい頭処理費（S）	くい頭処理費（A）	橋面養生費A1（S）	橋面養生費A2（S）	橋面養生費A3（S）	床版打継目型わく費A1（S）	床版打継目型わく費A2（S）	地覆・壁高欄目地板費（S）	支承アンカーボルト箱抜費（S）	支承アンカーボルト箱抜費（A）	防護柵ポスト孔費（A）	仮囲い費（A）
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目																
炭素繊維巻立て工 A2（S）																
支承取替工 E-1180（788）（S）																
E-1180（790）（S）																
E-1180（817）（S）																
E-1180（838）（S）																
E-1190（1705）（S）																
E-1190（1720）（S）																
E-1190（1875）（S）																
E-1190（1945）（S）																
E-1460（832）（S）																
E-1460（845）（S）																
E-1460（851）（S）																
E-1530（2138）（S）																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	コンクリート寒中養生費 (A)	構造物水抜穴費 (A)	目地材費 (A)	くい頭処理費 (S)	くい頭処理費 (A)	橋面養生費 A 1 (S)	橋面養生費 A 2 (S)	橋面養生費 A 3 (S)	床版打継目型わく費 A 1 (S)	床版打継目型わく費 A 2 (S)	地覆・壁高欄目地板費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (A)	防護柵ポスト孔費 (A)	仮囲い費 (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
支承取替工															
E-1530 (2165) (S)															
E-1530 (2174) (S)															
E-1530 (2179) (S)															
E-3600 (1358) (S)															
E-3820 (1342) (S)															
E-3930 (1266) (S)															
E-4170 (1317) (S)															
E-7550 (2903) (S)															
E-7590 (2725) (S)															
E-8210 (4176) (S)															
E-10870 (4408) (S)															
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)															
アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	コンクリート寒中養生費 (A)	構造物水抜穴費 (A)	目地材費 (A)	くい頭処理費 (S)	くい頭処理費 (A)	橋面養生費 A 1 (S)	橋面養生費 A 2 (S)	橋面養生費 A 3 (S)	床版打継目型わく費 A 1 (S)	床版打継目型わく費 A 2 (S)	地覆・壁高欄目地板費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (S)	支承アンカーボルト箱抜費 (A)	防護柵ポスト孔費 (A)	仮囲い費 (A)
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し (Type C) (S)															
既設床版撤去工															
A 1 (S)															
A 2 (S)															
B 1 (S)															
B 2 (S)															
C (S)															
プレキャストPC床版製作															
A (S)															
B (S)															
プレキャストPC床版架設工															
A 1 (夜) (S)															
A 2 (夜) (S)															
B 1 (夜) (S)															
B 2 (夜) (S)															
制震構造															
アンカー工 φ51・625 (水平方向) (S)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	コンクリート寒中養生費（A）	構造物水抜穴費（A）	目地材費（A）	くい頭処理費（S）	くい頭処理費（A）	橋面養生費A1（S）	橋面養生費A2（S）	橋面養生費A3（S）	床版打継目型わく費A1（S）	床版打継目型わく費A2（S）	地覆・壁高欄目地板費（S）	支承アンカーボルト箱抜費（S）	支承アンカーボルト箱抜費（A）	防護柵ポスト孔費（A）	仮囲い費（A）
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
制震構造																
アンカー工 φ51・625（下方向）（S）																
アンカー工 φ61・775（下方向）（S）																
あと施工せん断補強工 φ32・3000（S）																
あと施工アンカー工 φ39・590（下方向）（S）																
塗膜除去工 A（S）																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	残費 (S)	支用ベント・基礎工費 (S)	拡幅土工すりつけ費 (A)	試験舗装費 (S)										
			アスファルト合材等の取り除き	固	固	固	固									
盛土工						○										
盛土工 A 1 (A)						○										
盛土工 A 2 (A)						○										
盛土工 A 3 (A)						○										
盛土工 A 4 (A)						○										
盛土工 A 5 (A)						○										
構造物掘削																
特殊部A (昼夜) (S)																
特殊部A (A)																
特殊部B (S)																
特殊部B (A)																
特殊部C (S)																
特殊部C (A)																
特殊部D (S)																
特殊部D (A)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割 掛 先 契 約 項 目	変動・ 固定の 区分	割 掛 項 目	費 （ S ）	支 承 用 ベ ン ト ・ 基 礎 工 費 （ S ）	拡 幅 土 工 す り つ け 費 （ A ）	試 験 舗 装 費 （ S ）										
			残 ア ス フ ァ ル ト 合 材 等 の 取 り 除 き	固	固	固	固									
コンクリートブロック積工																
コンクリートブロック積み（練）控3 5 cm（A）																
大型コンクリートブロック積み（練）控1 0 0 cm（A）																
基礎工																
コンクリート基礎工C（A）																
補強土壁工																
帯鋼補強土壁A（A）																
帯鋼補強土壁B（A）																
帯鋼補強土壁C（A）																
帯鋼補強土壁D（A）																
帯鋼補強土壁E（A）																
基礎杭																
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ 1，5 0 0）（S）																
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ 1，5 0 0）（A）																
コンクリート																
A 1－1（S）																
A 1－1 A（S）																
A 1－3（A）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	残費 (S)	支用ベント・基礎工費 (S)	拡幅土工すりつけ費 (A)	試験舗装費 (S)										
			アスファルト合材等の取り除き													
コンクリート																
A 1－3 A (A)																
A 1－4 (S)																
A 1－5 A (S)																
B 2－1 A (S)																
C 2－1 (A)																
P 6－5 A (S)																
型わく																
A (S)																
鉄筋																
T 1 (S)																
鋼構造物の架設																
鋼橋の架設 (S)																
支承																
E－1 (S)																
E－2 (S)																
E－3 (S)																
E－4 (S)																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	割掛項目 変動・固定の区分	残費 （S） ア ス フ ア ル ト 合 材 等 の 取 り 除 き	支 承 用 ベ ン ト ・ 基 礎 工 費 （ S ）	拡 幅 土 工 す り つ け 費 （ A ）	試 験 舗 装 費 （ S ）											
		固	固	固	固											
支承																
E－5（S）																
E－6（S）																
アスファルト混合物					○											
アスファルトコンクリート仮舗装工（S）																
縁端拡幅工B																
コンクリート A1－5（S）																
アンカー工 φ29・295（水平方向）（S）																
アンカー工 φ29・540（水平方向）（S）																
アンカー工 φ29・550（水平方向）（S）																
アンカー工 φ29・555（水平方向）（S）																
アンカー工 φ29・590（水平方向）（S）																
アンカー工 φ29・630（水平方向）（S）																
アンカー工 φ29・640（水平方向）（S）																
アンカー工 φ29・675（水平方向）（S）																
アンカー工 φ29・685（水平方向）（S）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	費（S）	支	拡	試											
		残 ア ス フ ァ ル ト 合 材 等 の 取 り 除 き	承 用 ベ ン ト ・ 基 礎 工 費 （ S ）	幅 土 工 す り つ け 費 （ A ）	験 舗 装 費 （ S ）											
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固											
縁端拡幅工B																
アンカー工 φ 2 9 ・ 6 9 0 （水平方向） （S）																
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 0 0 （水平方向） （S）																
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 2 5 （水平方向） （S）																
アンカー工 φ 2 9 ・ 7 3 5 （水平方向） （S）																
アンカー工 φ 2 9 ・ 8 4 0 （水平方向） （S）																
アンカー工 φ 2 9 ・ 9 2 5 （水平方向） （S）																
アンカー工 φ 3 5 ・ 3 8 5 （水平方向） （S）																
アンカー工 φ 3 5 ・ 6 5 0 （水平方向） （S）																
アンカー工 φ 3 5 ・ 7 5 0 （水平方向） （S）																
アンカー工 φ 3 5 ・ 8 0 5 （水平方向） （S）																
落橋防止構造																
P 1 A－7 0 0 （2 5 0） （S）																
P 1 A－8 0 0 （2 5 0） （S）																
P 1 A－2 3 0 0 （2 5 0） （S）																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	残費 （S） ア ス フ アル ト 合 材 等 の 取 り 除 き	支 承 用 ベ ン ト ・ 基 礎 工 費 （ S ）	拡 幅 土 工 す り つ け 費 （ A ）	試 験 舗 装 費 （ S ）											
	固	固	固	固											
割掛先契約項目															
落橋防止構造															
P 1 A－2 4 6 0（2 5 0）（S）															
P 1 B－7 0 0（2 5 0）（S）															
P 1 B－8 0 0（2 5 0）（S）															
P 1 B－2 3 3 0（2 5 0）（S）															
P 1 B－2 4 6 0（2 5 0）（S）															
アンカー工 φ 4 8・5 8 0（水平方向）（S）															
アンカー工 φ 6 1・7 7 5（水平方向）（S）															
横変位拘束構造M															
アンカー工 φ 6 1・6 2 5（下方向）（S）															
アンカー工 φ 6 1・6 7 5（下方向）（S）															
アンカー工 φ 6 1・7 7 5（下方向）（S）															
アンカー工 φ 1 0 0・1 0 0（下方向）（S）															
アンカー工 φ 1 0 0・1 5 0（下方向）（S）															
炭素繊維巻立て工															
A 1（S）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	費 (S)	支 承 用 ベ ン ト ・ 基 礎 工 費 (S)	拡 幅 土 工 す り つ け 費 (A)	試 験 舗 装 費 (S)										
			残 ア ス フ ァ ル ト 合 材 等 の 取 り 除 き	固	固	固	固									
炭素繊維巻立て工 A 2 (S)																
支 承 取 替 工 E - 1 1 8 0 (7 8 8) (S)				○												
E - 1 1 8 0 (7 9 0) (S)				○												
E - 1 1 8 0 (8 1 7) (S)				○												
E - 1 1 8 0 (8 3 8) (S)				○												
E - 1 1 9 0 (1 7 0 5) (S)				○												
E - 1 1 9 0 (1 7 2 0) (S)				○												
E - 1 1 9 0 (1 8 7 5) (S)				○												
E - 1 1 9 0 (1 9 4 5) (S)				○												
E - 1 4 6 0 (8 3 2) (S)				○												
E - 1 4 6 0 (8 4 5) (S)				○												
E - 1 4 6 0 (8 5 1) (S)				○												
E - 1 5 3 0 (2 1 3 8) (S)				○												

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	残費 （S） ア ス フ ア ル ト 合 材 等 の 取 り 除 き	支 承 用 ベ ン ト ・ 基 礎 工 費 （ S ）	拡 幅 土 工 す り つ け 費 （ A ）	試 験 舗 装 費 （ S ）											
	固	固	固	固											
割掛先契約項目															
支 承 取 替 工 E－1530（2165）（S）		○													
E－1530（2174）（S）		○													
E－1530（2179）（S）		○													
E－3600（1358）（S）															
E－3820（1342）（S）															
E－3930（1266）（S）															
E－4170（1317）（S）															
E－7550（2903）（S）															
E－7590（2725）（S）															
E－8210（4176）（S）															
E－10870（4408）（S）															
構 造 物 等 取 壊 し 工 ア ス フ ア ル ト 舗 装 版 取 壊 し （ T y p e A ） （ S ）	○														
ア ス フ ア ル ト 舗 装 版 取 壊 し （ T y p e B ） （ S ）	○														

注）変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	残費 （S） ア ス フ ア ル ト 合 材 等 の 取 り 除 き	支 承 用 ベ ン ト ・ 基 礎 工 費 （ S ）	拡 幅 土 工 す り つ け 費 （ A ）	試 験 舗 装 費 （ S ）											
	固	固	固	固											
割掛先契約項目															
構造物等取壊し工															
アスファルト舗装版取壊し（Type C）（S）															
既設床版撤去工															
A 1（S）															
A 2（S）															
B 1（S）															
B 2（S）															
C（S）															
プレキャストPC床版製作															
A（S）															
B（S）															
プレキャストPC床版架設工															
A 1（夜）（S）															
A 2（夜）（S）															
B 1（夜）（S）															
B 2（夜）（S）															
制震構造															
アンカー工 φ51・625（水平方向）（S）															

注）変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	残費 (S)	支 承 用 ベ ン ト ・ 基 礎 工 費 (S)	拡 幅 土 工 す り つ け 費 (A)	試 験 舗 装 費 (S)												
		ア ス フ ァ ル ト 合 材 等 の 取 り 除 き															
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固												
制震構造																	
アンカー工 φ 5 1 ・ 6 2 5 (下 方 向) (S)																	
アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (下 方 向) (S)																	
あと施工せん断補強工 φ 3 2 ・ 3 0 0 0 (S)																	
あと施工アンカー工 φ 3 9 ・ 5 9 0 (下 方 向) (S)																	
塗膜除去工 A (S)																	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。