

道央自動車道 R 9 旭川管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

旭川管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 R 9 旭川管内舗装補修工事

2. 道路名 道央自動車道
深川・留萌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 三笠市 岡山 (KP N 41.8)
(至) 北海道 上川郡 剣淵町 (KP N171.1)

(自) 北海道 深川市 音江町 (KP 0.0)
(至) 北海道 深川市 深川町 (KP 4.4)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

切削オーバーレイ工 約 22 千㎡

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 360 日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A - 1	13,439	m ²			
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A - 1 (Y)	8,431	m ²			
3	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 A 1	1,537	m			
4	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 B 1 (Y)	384	m			
5	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 C 1	13	m ²			
6	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 C 1 (Y)	107	m ²			
7	特 - (1)	注意喚起溝工 A (Y)	821	m			
8	特 - (2)	樹脂系薄層舗装工 A (Y)	18	m ²			
9	特 - (3)	広報対策工 立看板 A	41	枚			
10	特 - (3)	広報対策工 横断幕 A	8	枚			
11	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A	26	回			
12	19 - (1)	交通規制工 通行止め規制 A (Y)	16	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制 A (Y)	7	回			
14	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A (Y)	23	人・日			
15	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B (Y)	52	人・日			
		計①					
16		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					