

秋 田 自 動 車 道
R 9 秋田管内のり面補強工事

割 掛 対 象 表

令和 8 年 9 月

東日本高速道路株式会社 東北支社
秋 田 管 理 事 務 所

割掛先契約項目	割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	◎ 準備工事費	現場内小運搬費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	敷鉄板費 A	敷鉄板費 B	◎ 雑工事費	のり面仕上げ費 A	のり面仕上げ費 B		
			固	固		固		固	固	固	固					
構造物掘削 普通部B						○										
かご枠工 A			○							○						
B				○		○					○					
水抜きボーリング工 A								○								
B						○			○		○					
のり面補修工 A													○			
B						○								○		

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。