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割掛対象表参考内訳書 

 

 

・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、 

契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。 
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令和 ８年 ９月 

 

東日本高速道路㈱ 

東北支社 

秋田管理事務所   



割掛対象表参考内訳書 
 

【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

仮設材運搬費 A かご枠工Aの施工に必要な仮設材（敷鉄板）

の運搬に要する費用をいう。 

No.1    運搬距離  20.0km（片道）－重量 約 4t（基地～現場） 

No.2    運搬距離  17.6km（片道）－重量 約40t（基地～現場）   

No.6    運搬距離  23.0km（片道）－重量 約35t（基地～現場） 

No.7    運搬距離  23.0km（片道）－重量 約16t（基地～現場）   

－ 

仮設材運搬費 B かご枠工Bの施工に必要な仮設材（敷鉄板）

の運搬に要する費用をいう。 

No.11   運搬距離  22.2km（片道）－重量 約 8t（基地～現場） － 

【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

現場内小運搬費 構造物掘削 普通部B、かご枠工B、水抜きボ

ーリング工B,のり面補修工Bの施工に使用す

る土砂・資機材運搬に必要なモノレールの賃

料・架設撤去等に要する費用をいう。 

 

モノレール動力車  3t積/45° 

No.3-1    53.0ｍ     架設期間：4ヶ月 

No.3-2     14.0ｍ     架設期間：1ヶ月 

No.4     199.0ｍ     架設期間：3ヶ月 

No.9       98.0ｍ     架設期間：3ヶ月 

No.10     75.0ｍ     架設期間：2ヶ月 

No.11     165.0ｍ   架設期間：6ヶ月 

No.12     56.0ｍ     架設期間：2ヶ月 

No.13     47.0ｍ     架設期間：2ヶ月 

○ 

【仮設備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

足場工費 A 

 

水抜きボーリング工Aの施工に必要な単管足

場に要する費用をいう。 

 

単管足場（地表傾斜部） 

No.1    水抜きボーリング工A    63.0空ｍ3 

No.5    水抜きボーリング工A   258.1空ｍ3 

No.6    水抜きボーリング工A    55.9空ｍ3 

No.7    水抜きボーリング工A    22.5空ｍ3 

No.8    水抜きボーリング工A    49.4空ｍ3 

No.13   水抜きボーリング工A    80.9空ｍ3 

 

○ 

足場工費 B 水抜きボーリング工Bの施工に必要な単管足

場に要する費用をいう。 

単管足場（地表傾斜部） 

No.3     水抜きボーリング工B   196.2空ｍ3 

No.4     水抜きボーリング工B    15.1空ｍ3 

No.9     水抜きボーリング工B    23.2空ｍ3 

No.10    水抜きボーリング工B    56.1空ｍ3 

No.11    水抜きボーリング工B    93.6空ｍ3 

No.12    水抜きボーリング工B    19.5空ｍ3 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

No.13    水抜きボーリング工B   303.5空ｍ3 

敷鉄板費 A 

 

 

かご枠工Aの施工に必要な仮設工に要する費

用をいう。 

 

No.1     敷鉄板   46.4ｍ2（22×1,524×3,048mm） 存置日数：23日 

No.2     敷鉄板  232.3ｍ2（22×1,524×3,048mm） 存置日数：30日 

No.6     敷鉄板  246.2ｍ2（22×1,524×3,048mm） 存置日数：38日 

No.7     敷鉄板   92.9ｍ2（22×1,524×3,048mm） 存置日数：16日 

○ 

敷鉄板費 B 

 

モノレール運搬施工に必要な仮設ヤードに要

する費用をいう。 

No.11    敷鉄板   46.5ｍ2（22×1,524×3,048mm） 存置日数：108日 ○ 

【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

のり面仕上げ費A 共通仕様書2-6-5(8)及び2-7-5(6)に規定する

のり面補修工Aの作業に要する費用をいう。 

No.8    盛土のり面仕上げ（1：1.8）  87.5ｍ2 

 

○ 

のり面仕上げ費B 共通仕様書2-6-5(8)及び2-7-5(6)に規定する

のり面補修工Bの作業に要する費用をいう。 

No.11   盛土のり面仕上げ（1：1.8）  57.6ｍ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


