入札手続の延期について

令和８年９月２９日付けで公告を行った、「工事名：秋田自動車道　Ｒ９秋田管内のり面補強工事」の入札手続きを延期します。

入札公告（説明書）における今後の入札手続の日程は、下記のとおりです。

令和 8 年 10 月 26 日

（契約責任者）

東日本高速道路株式会社

東北支社長　加藤　健治

記

入札公告（説明書）２．入札手続き日程

入札手続		延期前	延期後
2-2	契約図書の配布期間	入札公告の日から 令和 8 年 10 月 22 日まで	入札公告の日から 令和 8 年 10 月 28 日まで
2-3	競争参加資格確認申請書の提出期限	入札公告の日から 令和 8 年 10 月 22 日 16 時 00 分まで	入札公告の日から 令和 8 年 10 月 28 日 16 時 00 分まで
2-4	競争参加資格確認結果通知日	令和 8 年 11 月 19 日を予定	令和 8 年 11 月 19 日を予定
2-6	技術提案書の提出期限	本調達案件においては非該当	本調達案件においては非該当
2-7	技術提案書に関するヒアリング期間	本調達案件においては非該当	本調達案件においては非該当
2-8	改善技術提案書の提出期限	本調達案件においては非該当	本調達案件においては非該当
2-9	技術提案書の採否通知日	本調達案件においては非該当	本調達案件においては非該当
2-10	参考見積書の提出期限	令和 8 年 10 月 22 日 16 時 00 分	令和 8 年 10 月 28 日 16 時 00 分
2-11	参考見積書に関する問い合わせ期間	令和 8 年 11 月 24 日から 令和 8 年 12 月 8 日までを予定	令和 8 年 11 月 24 日から 令和 8 年 12 月 8 日までを予定
2-12	訂正参考見積書提出期限	令和 8 年 12 月 21 日 16 時 00 分	令和 8 年 12 月 21 日 16 時 00 分

2-13	入札書の提出期限	令和 9 年 2 月 3 日 16 時 00 分	令和 9 年 2 月 3 日 16 時 00 分
2-14	開札日時	令和 9 年 2 月 5 日 10 時 00 分	令和 9 年 2 月 5 日 10 時 00 分
2-16	本件競争入札に関する質問受付期間	入札公告の日から 令和 9 年 1 月 20 日 16 時 00 分 まで	入札公告の日から 令和 9 年 1 月 20 日 16 時 00 分 まで
2-18	資料の閲覧期間	本調達案件においては非該当	本調達案件においては非該当
2-19	資料の掲載日 （参考積算条件書）	参考積算条件書（その2） 令和 9 年 1 月 14 日を予定	参考積算条件書（その2） 令和 9 年 1 月 14 日を予定

以上