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東日本高速道路株式会社　新潟支社



道路掘削

土砂
○

捨土掘削

土砂 Ａ
○

オーバーレイ工

Ａ２（ｔ＝４㎝）（Ｒ）
○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工

Ａ２（ｔ＝４㎝）
○ ○ ○

○
Ａ２（ｔ＝４㎝）（Ｒ）

○ ○ ○

○
Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）

○ ○ ○ ○

○
Ｂ（ｔ＝４㎝）

○ ○

○
Ｂ（ｔ＝４㎝）（Ｒ）

○ ○

○
Ｂ（ｔ＝５㎝）

○ ○

打換工

Ｈ１（ｔ＝１５㎝）（Ｒ）
○ ○

Ｈ２（ｔ＝１５㎝）（Ｒ）
○ ○

レベリング工

ＦＢ１３（Ｒ）
○

○
路面切削工

Ａ（ｔ＝７．５ｃｍ）（Ｒ）
○ ○
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割 掛 先 契 約 項 目

変動・

固定の

区分

割
掛
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目

◎

共

通

仮

設

費

固

工

事

用

機

械

運

搬

費

固

舗

装

修

繕

工

事

機

械

現

場

内

移

動

費

固

は

く

離

抵

抗

試

験

費

◎

雑

工

事

費

の

り

面

仕

上

げ

費

残

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

合

材

等

の

取

り

除

き

費

固

事

前

コ

ア

採

取

費

◎

試

験

費

固

試

験

舗

装

費

注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。


