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５．施工内容

総延長 約 10,000m

施工延長 約    200m

遮音壁工 1式

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 360日間

工 事 概 要

首都圏中央連絡自動車道 下総ＩＣ～大栄ＪＣＴ間遮音壁工事１．工事名

２．路線名 一般国道４６８号 首都圏中央連絡自動車道

東関東自動車道水戸線

(自) 千葉県 成田市 名木３．工事箇所
(至) 千葉県 成田市 川上

(自) 千葉県 成田市 十余三

千葉県 成田市 吉岡

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 192＋274    )

(KP 201＋000    )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

(KP 49＋693    )

(KP 50＋962    )



  1  2 - ( 5) 盛土工

m3B          95

見積対象

  2  2 - ( 6) 構造物掘削
m3普通部A         157

見積対象

  3 15 - ( 9) 落下物防止柵
mG1-2           2

見積対象

  4 18 - ( 5) 遮音壁

mⅠ-P(A)(H＝2m)M         168

見積対象

  5 18 - ( 5) 遮音壁

mⅠ-P(B)-1.5(H＝2m)M           1

見積対象

  6 18 - ( 5) 遮音壁
mⅠ-P(C)-1.7(H＝2m)M           2

見積対象

  7 18 - ( 5) 遮音壁
mⅣ-O(A)-4(H＝1m)MI          28

見積対象

  8 18 - ( 5) 遮音壁
箇所Ⅳ-J-O(A)-4(H＝1m)MI           1

  9 18 - ( 8) 支柱落下防止装置

箇所HS-U           1

見積対象

 10 18 - (11) 遮音壁基礎ぐい
m鋼管ぐい（φ406.4，t=6.4）         176

見積対象

 11 19 - ( 1) 交通規制工
回固定規制A           1

 12 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制A           2

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員A1          41

 14 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員B1          20

 15 特 - ( 1) 遮音壁用アンカーボルト
本あと施工アンカーA          35

見積対象

 16 特 - ( 2) 廃材処分

tA           1.10

 17 特 - ( 3) 試掘工

箇所A          31

 18 特 - ( 4) 撤去工
m2防草シート         336

見積対象

 19 特 - ( 4) 撤去工
m落下物防止柵          12

 20 特 - ( 5) 復旧工
m2防草シート         336

 21 特 - ( 6) 交通安全施設工

式A           1

計①

 22 諸経費①
式          1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


