

東京外かく環状道路 新倉パーキングエリア代替施設検討

金 抜 設 計 書

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

東京外環工事事務所

概 要

1. 調査等業務名	東京外かく環状道路 新倉パーキングエリア代替施設検討		
2. 路線名			
3. 施行箇所	(自) 埼玉県 和光市 丸山台		
	(至) 埼玉県 和光市 丸山台		
	(自)		
	(至)		
	(自)		
	(至)		
	(自)		
	(至)		
	(自)		
	(至)		
4. 設計額			
	積算額		円
	消費税及び 地方消費税相当額		円
	計		円
5. 施工内容			
	連絡等施設設計 予備設計	1箇所	
	連絡等施設設計 詳細設計	0.26km	
	附帯工設計		
	詳細図作成	9枚	
	既設構造物荷重照査	3断面	
6. 期 間	契約保証取得の日の翌日から 330日間		

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術業務直接人件費					
連絡等施設設計 予備設計	箇所	1			
連絡等施設設計 現地踏査	式	1			
連絡等施設設計 設計計画	km	0.26			
連絡等施設設計 1／500平面図作成	km	0.26			
連絡等施設設計 1／1000平面図作成	km	0.26			
連絡等施設設計 縦断面図作成	km	0.26			
連絡等施設設計 標準横断面図作成	枚	1			
連絡等施設設計 横断面図作成	km	0.26			
連絡等施設設計 用排水設計	km	0.26			
連絡等施設設計 数量計算	km	0.26			
附帯工設計 設計協議説明図作成A	枚	7			
附帯工設計 設計協議説明図作成B	枚	1			
附帯工設計 簡易舗装工詳細図A	枚	1			
既設構造物 荷重照査	断面	3			見積対象
連絡等施設設計 設計打合せ	式	1			

内 訳 書

[illegible]