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５．施工内容

施工延長（本線）5.0㎞・車線

舗装面積（本線・駐車場）21.0千ｍ2

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 390日間

工 事 概 要

東北自動車道 Ｒ９北上管内舗装補修工事１．工事名

２．路線名 東北自動車道

秋田自動車道

釜石自動車道

(自) 宮城県 栗原市 金成（若柳金成ＩＣ）３．工事箇所
(至) 岩手県 花巻市 大畑（花巻ＩＣ）

(自) 岩手県 北上市 鬼柳町（北上ＪＣＴ）

岩手県 和賀郡 西和賀町大渡（湯田ＩＣ）

(自) 岩手県 花巻市西宮野目（花巻ＪＣＴ）

岩手県 花巻市東和町（東和ＩＣ）

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 4) 捨土掘削

ｍ3土砂 Ａ         466

  2  2 - ( 4) 捨土掘削
ｍ3土砂（表土）Ａ         245

  3  2 - ( 5) 盛土工
ｍ3盛土工 Ａ         182

  4  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ｄ１－１           1

  5  8 - ( 2) 型わく

ｍ2Ｄ           8

  6 13 - ( 8) 瀝青材散布工
Ｌプライムコート         724

  7 13 - (10) 切削オーバーレイ工
ｍ2Ａ１       1,000

  8 13 - (10) 切削オーバーレイ工
ｍ2Ａ１（Ｙ）       5,377

  9 13 - (10) 切削オーバーレイ工

ｍ2Ｃ２      14,008

 10 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ｃ－４Ｅ          87

 11 15 - (10) 防護柵撤去設置工
ｍガードレール Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ           8

 12 16 - ( 3) 基礎ぐい
ｍ鋼管ぐい （φ２１６．３，ｔ＝５．８）           3

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表
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頁



 13 16 - ( 4) 標識柱

基Ｄ１           1

 14 16 - ( 5) 標識板
ｍ2反射式 Ａ（Ｒ）           2

 15 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１       1,338

 16 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１（Ｙ）          80

 17 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２（Ｙ）       1,055

 18 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１       3,103

 19 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１（Ｙ）         955

 20 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ2路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１         135

 21 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ2路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１（Ｐ）          98

 22 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ2路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１（Ｙ）         140

 23 16 - ( 8) 視線誘導標
基Ａ２－２           2

 24 16 - (23) 標識柱撤去工
基標識柱 Ｄ１           1
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 25 18 - ( 3) 簡易舗装工

ｍ2切込砕石路盤工 （ｔ＝２０㎝）         906

 26 18 - ( 3) 簡易舗装工
ｍ2加熱アスファルト表層工 （ｔ＝５㎝）         905

 27 18 - ( 4) 縁石工
ｍ工場製コンクリート縁石          21

 28 18 - ( 4) 縁石工

個車止め縁石         100

 29 18 - (15) コンクリートシール工

ｍ2ｔ＝１０㎝          66

 30 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ｄ１          10

 31 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ｅ１           6

 32 19 - ( 1) 交通規制工
回連続車線規制Ｃ３（昼夜）           2

 33 19 - ( 1) 交通規制工

回連続車線規制Ｃ４（昼夜）           1

 34 19 - ( 1) 交通規制工
回連続車線規制Ｄ２（昼夜）          22

 35 19 - ( 1) 交通規制工
回連続車線規制Ｄ４（昼夜）           2

 36 19 - ( 1) 交通規制工
回本線閉鎖規制Ａ（Ｙ）           5
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 37 19 - ( 1) 交通規制工

回通行止め規制Ａ（Ｙ）           2

 38 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止め規制Ｂ（Ｙ）           7

 39 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止め規制Ｃ（Ｙ）           4

 40 19 - ( 1) 交通規制工

回その他規制（駐車場）           7

 41 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ａ１          24

 42 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ａ１（Ｙ）           7

 43 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ１（Ｙ）           9

 44 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ２（Ｙ）          16

 45 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ３           7

 46 特 - ( 1) 注意喚起溝工
ｍＡ       2,059

 47 特 - ( 1) 注意喚起溝工
ｍＡ（Ｙ）       1,727

 48 特 - ( 2) 車線区分柵撤去設置工
箇所Ａ（Ｙ）          16
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 49 特 - ( 3) 事前コア採取工

本Ａ          34

 50 特 - ( 4) 撤去工
ｍ防護柵 ガードレール          12

 51 特 - ( 4) 撤去工
基車線分離標 ラバーポール           3

 52 特 - ( 4) 撤去工

ｍ工場製コンクリート縁石 Ｂ          36

 53 特 - ( 4) 撤去工

ｍ進入防止バリケード          26

 54 特 - ( 4) 撤去工
ｍ3コンクリート構造物(花壇)           1

 55 特 - ( 5) 伐採工
本Ａ          25

 56 特 - ( 5) 伐採工
ｍ2Ｂ         383

 57 特 - ( 6) 路面標示消去工

ｍ2Ａ          11

 58 特 - ( 7) 試掘工
ｍ3Ａ           3

計①

 59 諸経費①
式          1

B-    5 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 60 特 - ( 8) 路上作業安全講習

回          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計
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