

東北自動車道
R 9 仙台管内舗装補修工事

割 掛 対 象 表

令和 8 年 1 0 月

東日本高速道路株式会社 東北支社
仙台管理事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費 A	工事用機械運搬費 B	舗装修繕工事機械現場内移動費 A	舗装修繕工事機械現場内移動費 B	はく離抵抗試験費	◎ 雑工事費	残費 アスファルト合材等の取り除き	仮路面標示工費						
		固	固	固	固	固			固						
割掛先契約項目		固	固	固	固	固			固						
アスファルト混合物						○									
アスファルトコンクリート基層工						○									
アスファルトコンクリート中間層工						○									
アスファルトコンクリート表層工KⅡ						○									
オーバーレイ工				○		○			○						
A 1				○		○			○						
A 1 (Y)				○		○			○						
切削オーバーレイ工		○		○		○									
A 1		○		○		○									
A 1 (Y)		○		○		○									
B 1 (Y)		○		○		○									
レベリング工				○		○									
A 1				○		○									
A 1 (Y)				○											
B 1				○					○						
B 1 (Y)				○					○						
路面切削工		○		○				○							
A		○		○				○							

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

＜積算データ管理＞

* * *

割掛対象表

* * *

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。