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５．施工内容

断面修復工 約35,000L

伸縮装置取替 約60ｍ

壁高欄部分打替工 約200ｍ

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1110日間

工 事 概 要

道央自動車道 銭函IC～札幌南IC間橋梁補修工事１．工事名

２．路線名 道央自動車道

札樽自動車道

(自) 北海道 小樽市 星野町３．工事箇所
(至) 札幌市 厚別区

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP W23.6       )

(KP S7.9        )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工

ｍＡ          20

  2 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工
ｍＢ          30

  3 17 - ( 1) 伸縮装置取替
ｍＥ１（Ｓ＝３０㎜）（Ｙ）          31

見積対象

  4 17 - ( 1) 伸縮装置取替

ｍＥ１（Ｓ＝５０㎜）（Ｙ）          10

見積対象

  5 17 - ( 1) 伸縮装置取替

ｍＥ１（Ｓ＝８０㎜）（Ｙ）          10

見積対象

  6 17 - ( 1) 伸縮装置取替
ｍＥ３（Ｓ＝２００㎜）           9

見積対象

  7 17 - (29) 断面修復工
ＬＡ－１       3,698

  8 17 - (29) 断面修復工
ＬＡ－１（Ｋ１）（Ｙ）         525

  9 17 - (29) 断面修復工

ＬＡ－１（Ｋ２）         773

 10 17 - (29) 断面修復工
ＬＡ－２（Ｙ）         799

 11 17 - (29) 断面修復工
ＬＣ１－１       8,169

見積対象

 12 17 - (29) 断面修復工
ＬＣ２－１      20,313

見積対象

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 17 - (29) 断面修復工

ＬＥ－１         962

見積対象

 14 17 - (30) コンクリート表面処理工
㎡Ａ－１         617

 15 17 - (30) コンクリート表面処理工
㎡Ａ－２（Ｙ）          21

 16 17 - (31) はく落防止対策工

㎡Ｂ－１         617

 17 17 - (31) はく落防止対策工

㎡Ｂ－２（Ｙ）          21

 18 17 - (32) 表面保護工
㎡コンクリート表面被覆工Ａ－１          63

 19 17 - (32) 表面保護工
㎡コンクリート表面被覆工Ａ－１（Ｋ）           4

 20 17 - (37) 検査路撤去再設置工
ｔ          2.80

 21 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制Ａ          69

 22 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ａ           1

 23 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ｂ           2

 24 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ａ（Ｙ）          37

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制Ｂ（Ｙ）         116

 26 19 - ( 1) 交通規制工
回連続路肩規制Ａ          12

 27 19 - ( 1) 交通規制工
回連続路肩規制Ｂ           1

 28 19 - ( 1) 交通規制工

回連続車線規制Ａ           2

 29 19 - ( 1) 交通規制工

回ランプ通行止規制Ａ（Ｙ）           4

 30 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ａ１－０（Ｙ）          75

 31 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ１－１（Ｙ）          63

 32 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ２－１（Ｙ）          24

 33 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ３－１          81

 34 特 - ( 1) 事前調査工
箇所Ａ１           6

見積対象

 35 特 - ( 1) 事前調査工
箇所Ａ３           9

見積対象

 36 特 - ( 1) 事前調査工
箇所Ａ４           1

見積対象

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 特 - ( 2) コンクリート除去工

ＬＡ－１       8,193

見積対象

 38 特 - ( 2) コンクリート除去工
ＬＣ－１      23,988

見積対象

 39 特 - ( 2) コンクリート除去工
ＬＤ－１（Ｋ）（Ｙ）         525

見積対象

 40 特 - ( 2) コンクリート除去工

ＬＤ－２（Ｙ）         799

見積対象

 41 特 - ( 2) コンクリート除去工

ＬＥ－１         962

見積対象

 42 特 - ( 2) コンクリート除去工
ＬＥ－１（Ｋ）         773

見積対象

 43 特 - ( 2) コンクリート除去工
ｔ処分費          82.81

 44 特 - ( 3) 記録表設置工
箇所Ａ           7

 45 特 - ( 4) 既設壁高欄撤去工

ｍ既設壁高欄撤去（Ｙ）         197

見積対象

 46 特 - ( 5) 壁高欄部分打替工
ｍＡ（Ｙ）         197

見積対象

 47 特 - ( 6) 既設防止柵撤去設置工
ｍＡ（Ｙ）         200

見積対象

 48 特 - ( 6) 既設防止柵撤去設置工
ｍＢ           2

見積対象

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 特 - ( 7) はく落防止ネット撤去工

㎡Ａ         123

見積対象

 50 特 - ( 7) はく落防止ネット撤去工
㎡Ａ（Ｙ）          22

見積対象

 51 特 - ( 8) 排水装置撤去設置工
ｍ排水管Ｂ１          36

 52 特 - ( 8) 排水装置撤去設置工

ｍ排水管Ｃ１          17

 53 特 - ( 9) 仮設防護柵工

ｍ仮設防護柵Ａ（Ｙ）          18

 54 特 - ( 9) 仮設防護柵工
ｍ仮設防護柵ＳＢ（Ｙ）         250

 55 特 - (10) 進入路整備工
㎡Ａ          19

 56 特 - (11) 仮設段差防止構造
箇所Ａ           7

見積対象

計①

 57 諸経費①
式          1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


