
 

 

東北自動車道 

Ｒ９郡山管内舗装補修工事 

 

 

割 掛 対 象 表 

 

 

令和８年 １０月 
 

 

東日本高速道路株式会社 

東北支社 郡山管理事務所 



○
切削オーバーレイ工

切削オーバーレイ工Ａ１
○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ１（Ｙ）

○ ○

○
切削オーバーレイ工Ｃ１

○ ○ ○ ○

段差修正工

段差修正工Ａ（Ｙ）
○

＜積算データ管理＞ ＊＊＊      割掛対象表      ＊＊＊

割 掛 先 契 約 項 目

変動・

固定の

区分

割
掛

項
目

◎

共

通

仮

設

費

固

工

事

用

機

械

運

搬

費

固

舗

装

修

繕

工

事

機

械

現

場

内

移

動

費

固

は

く

離

抵

抗

試

験

費

◎

雑

工

事

費

固

事

前

コ

ア

採

取

費

◎

試

験

費

固

試

験

舗

装

費

注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。


