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内

訳

道 路

５．施工内容

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1770日間

項 目 上 り 車 線 下 り 車 線

総 延 長 ５７３．５ｍ ０ ｍ ５７３．５ｍ

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

６ ０ ６
橋りょう

延 長 ５７３．５ｍ ０ ｍ ５７３．５ｍ

箇所数 ０ ０ ０
トンネル

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

箇所数

工 事 概 要

道東自動車道 本流鵡川第一橋（鋼上部工）工事１．工事名

２．路線名 道東自動車道

(自) 北海道 勇払郡 占冠村 字占冠３．工事箇所
(至) 北海道 勇払郡 占冠村 字占冠

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  8 - ( 1) コンクリート

Ａ１－１         191

  2  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３         173

  3  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－４         495

  4  8 - ( 1) コンクリート
Ｐ２－２       2,002

  5  8 - ( 2) 型わく

㎡Ａ       8,898

  6  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ         803

  7  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ         475.06

  8  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）         175.15

  9  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＢ           1.03

 10  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ（Ｅ）           0.14

 11  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張
㎏ＰＣ鋼より線 （１Ｓ２８．６）Ｓ      61,128

 12 10 - ( 4) 鋼構造物の輸送
ｔ鋼橋の輸送       1,095.42

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ鋼橋の架設（Ⅰ）         356.78

 14 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設（Ⅱ）         139.05

 15 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設（Ⅲ）         154.71

 16 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ鋼橋の架設（Ⅳ）         237.00

 17 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ鋼橋の架設（Ⅴ）         107.68

 18 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設（Ⅵ）         100.20

 19 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ高力ボルト本締工           7.93

 20 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｍ鋼橋の現場溶接工（Ⅰ）         130

 21 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｍ鋼橋の現場溶接工（Ⅱ）          65

 22 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｍ鋼橋の現場溶接工（Ⅲ）          65

 23 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｍ鋼橋の現場溶接工（Ⅳ）          87

 24 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｍ鋼橋の現場溶接工（Ⅴ）          56

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｍ鋼橋の現場溶接工（Ⅵ）          49

 26 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－１           3

 27 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－２           3

 28 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－３           3

 29 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－４           4

 30 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－５           2

 31 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－６           4

 32 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－７           2

 33 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－８           4

 34 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－９           2

 35 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－１０           4

 36 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－１１           2

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－１２           2

 38 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－１３           2

 39 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－１４           2

 40 11 - ( 2) 伸縮装置

ｍＥ（Ｓ＝１１６㎜）          16

 41 11 - ( 3) 排水装置

箇所排水ます Ａ１          55

 42 11 - ( 3) 排水装置
箇所排水ます Ａ２          35

 43 11 - ( 5) 橋名板
箇所橋名板           6

 44 11 - ( 6) 橋歴板
箇所橋歴板           6

 45 11 - ( 8) 落橋防止構造

㎏Ａ１         263

 46 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ２         365

 47 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ３         231

 48 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ４         231

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 11 - ( 8) 落橋防止構造

㎏Ａ５         231

 50 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ６         231

 51 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ７         261

 52 11 - ( 8) 落橋防止構造

㎏Ａ８         261

 53 11 - ( 8) 落橋防止構造

㎏Ａ９         124

 54 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ１０         124

 55 17 - (31) はく落防止対策工
㎡Ａ         147

 56 17 - (32) 表面保護工
㎡コンクリート表面被覆工       1,157

 57 特 - ( 1) 率計上工事に関する事項

式Ａ           1

計①

 58 諸経費①
式          1

 59 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ａ          81.18

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 60 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（鋼板）Ｂ         852.83

 61 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ｃ          93.79

 62 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（形鋼）Ａ          55.18

 63 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（スタッドジベル）          19.28

 64 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個大型部材の製作（Ⅰ）         117

 65 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個大型部材の製作（Ⅱ）          63

 66 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個大型部材の製作（Ⅲ）          63

 67 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個大型部材の製作（Ⅳ）          75

 68 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個大型部材の製作（Ⅴ）          63

 69 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個大型部材の製作（Ⅵ）          57

 70 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作（Ⅰ）       1,362

 71 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作（Ⅱ）         610

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 72 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個小型部材の製作（Ⅲ）         607

 73 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作（Ⅳ）         802

 74 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作（Ⅴ）         591

 75 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個小型部材の製作（Ⅵ）         519

 76 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個中間横桁部材の製作（Ⅰ）          24

 77 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個中間横桁部材の製作（Ⅱ）           8

 78 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個中間横桁部材の製作（Ⅲ）           8

 79 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個中間横桁部材の製作（Ⅳ）          12

 80 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個中間横桁部材の製作（Ⅴ）           8

 81 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個中間横桁部材の製作（Ⅵ）           9

 82 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｍＴ継手溶接工       5,372

 83 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆
㎡鋼構造物の塗装 Ｃ－５      12,009

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 84 11 - ( 2) 伸縮装置

㎏Ａ      80,374

計②

 85 諸経費②
式          1

 86 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計

式鋼構造物の詳細設計（Ⅰ）           1

 87 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計

式鋼構造物の詳細設計（Ⅱ）           1

 88 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計
式鋼構造物の詳細設計（Ⅲ）           1

 89 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計
式鋼構造物の詳細設計（Ⅳ）           1

 90 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計
式鋼構造物の詳細設計（Ⅴ）           1

 91 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計

式鋼構造物の詳細設計（Ⅵ）           1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


