

道 東 自 動 車 道
本 流 鵠 川 第 一 橋（鋼上部工）工事

割 掛 対 象 表

令和8年10月

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社
北 海 道 支 社 帯 広 工 事 事 務 所

道 東 自 動 車 道
本 流 鵠 川 第 一 橋（鋼上部工）工事

割 掛 対 象 表

令和8年10月

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社
北 海 道 支 社 帯 広 工 事 事 務 所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費 A (クレーン架設)	工事用機械分解組立費 B (送り出し架設)	仮設材等運搬費	地質調査等費	現場溶接部検査費	非破壊検査試験費	◎ 仮設備工事費	足場工費 (PAランプ橋下部工)	支保工費 (PAランプ橋下部工)	PC鋼材機械器具費	吊足場工費 (標準型側面)	吊足場工費 (防護型側面)	橋梁上部工昇降足場	横桁設置足場工費
		固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固	固
コンクリート A 1 - 1							○							○	
A 1 - 3							○		○	○				○	
A 1 - 4							○					○	○	○	
P 2 - 2							○					○	○	○	
PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S28.6) S											○				
鋼構造物の架設 鋼橋の架設 (I)		○		○	○										
鋼橋の架設 (II)			○		○										
鋼橋の架設 (III)			○		○										
鋼橋の架設 (IV)		○		○	○										
鋼橋の架設 (V)			○		○										
鋼橋の架設 (VI)		○			○										
鋼橋の現場溶接工 (I)						○									
鋼橋の現場溶接工 (II)						○									

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費 A (クレ	工事用機械分解組立費 B (送り出	仮設材等運搬費	地質調査等費	現場溶接部検査費	非破壊検査試験費	◎ 仮設備工事費	足場工費 (PAランプ橋下部工)	支保工費 (PAランプ橋下部工)	PC鋼材機械器具費	吊足場工費 (標準型側面)	吊足場工費 (防護型側面)	橋梁上部工昇降足場	横桁設置足場工費
		固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固	固
鋼構造物の架設						○									
鋼橋の現場溶接工 (Ⅲ)						○									
鋼橋の現場溶接工 (Ⅳ)						○									
鋼橋の現場溶接工 (Ⅴ)						○									
鋼橋の現場溶接工 (Ⅵ)						○									○

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 雑工事費	橋面養生費	床版打継目型わく費	壁高欄目地地板費	ベント・鉄塔基礎工費	壁高欄目地シーリング費	安全性向上費								
	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固								
コンクリート															
A 1－1															
A 1－3															
A 1－4				○		○									
P 2－2		○	○												
PC鋼材引張															
PC鋼より線 (1S28.6) S															
鋼構造物の架設					○		○								
鋼橋の架設 (Ⅰ)															
鋼橋の架設 (Ⅱ)							○								
鋼橋の架設 (Ⅲ)							○								
鋼橋の架設 (Ⅳ)					○		○								
鋼橋の架設 (Ⅴ)															
鋼橋の架設 (Ⅵ)															
鋼橋の現場溶接工 (Ⅰ)															
鋼橋の現場溶接工 (Ⅱ)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 雑工事費	橋面養生費	床版打継目型わく費	壁高欄目地板費	ベント・鉄塔基礎工費	壁高欄目地シーリング費	安全性向上費								
	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固								
鋼構造物の架設															
鋼橋の現場溶接工（Ⅲ）															
鋼橋の現場溶接工（Ⅳ）															
鋼橋の現場溶接工（Ⅴ）															
鋼橋の現場溶接工（Ⅵ）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。